 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ORDENANZA   Nº   6507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA 
Art.  1º)
DISPÓNESE el llamado a Licitación Pública para la ejecución  de la Obra : “Ampliación  de la Red Colectora  de Líquidos Cloacales  de Barrio La Florida  de la ciudad de San Francisco”.-

Art.  2º)
La contratación  prevista  en el artículo anterior será realizada en un todo de acuerdo  a lo establecido  en los Pliegos  General de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas, que se agregan y son parte integrante de la presente  Ordenanza .-

Art. 3º) El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende  a la suma  de $  1.088.660,00 (Pesos un millón ochenta y ocho mil seiscientos sesenta) .-

Art.  4º) 
La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente, se imputará  al Anexo II – Inciso 1 – Partida Principal VIII – Item 1 – Sub-Item 22 – OBRA RED CLOACAL   del Presupuesto vigente.-
Art. 5º) REGISTRESE, comuníquese, al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a  nueve   días  del mes de octubre del año dos mil catorce.-
        MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO DE LA OBRA.

La obra tiene por objeto la finalización de la red de colectoras de líquidos cloacales en el barrio La Florida, de la Ciudad de San Francisco y de esta forma brindar un servicio sanitario imprescindible para garantizar la correcta calidad de vida de todos los ciudadanos.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

         El 11/04/2011 se inauguró la primera etapa de la obra de cloacas en barrio La Florida, se habilitaron 1.500 ml. de colectoras cloacales.

         En esta última etapa del proyecto se prevé colectar los desagües cloacales de 85 viviendas y se instalaran 500  metros de cañerías de PVC Ø 160 mm,  diez(10) bocas de registros.
         La traza de la cañería a instalar está situada sobre vereda (S-O) en calle Gob. San Martín entre calles Resistencia y Garibaldi  (L= 265 ml) y en calle Resistencia  vereda (N-E)entre calles Gob. San Martín e Ituzaingo (L= 205 ml), en calle San Lorenzo L=30 mts Suipacha y Gobernador San Martin.
PLAZO DE OBRA

El plazo para la ejecución de la obra es de: ciento sesenta (160) DÍAS CORRIDOS.-
PRESUPUESTO 

El Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS SESENTA CON 00/100.- $(1.088.660,00)
2. ESTUDIOS Y ANALISIS

Generalidades

A continuación se presenta un informe de los desagües cloacales existentes y proyectados del barrio, referido al uso del servicio y conexiones futuras. Los datos fueron extraídos de los registros de la Administración Municipal de obras Sanitarias (A.M.O.S) y de la Dirección General de Catastro de la municipalidad de San Francisco.

	BARRIO LA FLORIDA

	Nº total de lotes del barrio
	681

	Nº total de conexiones cloacales  del barrio
	170

	Nº total de Manzanas  del barrio
	37

	Nº conexiones cloacales  futuras del proyecto
	85


(Ver plano de  Nº de lotes y conexiones por manzana)

Podemos destacar que solo el 27 % del barrio está conectado al servicio de desagües cloacales existente,  con la nueva  ampliación tenemos posibilidad de brindar servicio a 85 lotes, tomando un porcentaje del 30 % usuarios, tenemos 26 conexiones efectivas. (Ver plano de Nº 1 y 7  cantidad de lotes y conexiones por manzana).

ASPECTOS TÉCNICOS:

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para la confección del proyecto ejecutivo son las obras hidráulicas de desagües pluviales existentes,compuesto por sumideros y conducciones subterráneas, ubicados en calle Gob. San Martín y los desagües ubicados en calle Resistencia, ambos sobre vereda  ocupando prácticamente la totalidad de la misma.

En un exhaustivo recorrido de campo se relevó la sección del canal sobre calle Gob. San Martín y el canal sobre calle Resistencia, también se realizó un relevamiento topográfico y fotográfico, se utilizó para ello un equipo compuesto de Estación Total (Pentax VN425) , Nivel Óptico y cámara digital, a los efectos de poder establecer una traza que se considere la más conveniente de las nuevas cañerías a instalar. 

Del relevamiento se verifico la sección del canal y se observó que la línea municipal (LM) coincide con la línea de edificación (LE) en un 50 % de las viviendas. 

Los niveles en los puntos de volcamiento existentes en las bocas de registro, están por encima de la solera del canal, por lo que es imposible tomar conexiones domiciliarias por debajo del canal.

Otro de los aspectos importantes a mencionar para el diseño del proyecto y la ejecución de la obra, es definir la cota de intrados y ubicación de la cañería principal en la instalación interna domiciliaria. Se adjunta plano  de ubicación 

OBRAS A PROYECTADAS

El trazado de la cañería en el tramo comprendido en calle Resistencia desde Gob. San Martín e Ituzaingo, se ubicara en calzada, con una longitud  total de 205 ml, también es necesario la ejecución del cruce de calle Resistencia a la altura de Suipacha (de vereda Oeste a Vereda Este) de esta manera podemos dar salida al tramo de cañería a habilitar de calle Resistencia de ambas veredas.

El trazado adoptado en calle Gob. San Martín entre las calles Garibaldi y Resistencia será en calzada, la longitud total es de 265 ml. En calle San Lorenzo con una longitud de 30ml sobre vereda Oeste entre Suipacha y Gob. San Martin.
Se dejaran las derivaciones domiciliarias, las cuales se colocaran sobre, suspendidas o bajo la losa de tapa del canal y encamisada para su protección.  (Ver plano Nº 2).

3. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

[image: image1.emf]ITEMS DESIGNACIÓN DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD PREC.UNI. IMPORT

 Red Colectora:

1

Excavaciónmecánicay/omanualencualquiertipode

terrenoconachiquedezanja,depresióndenapas,etc

Incluyetapado,compactaciónyreposicióndesueloen

caso de ser necesario en un todo de acuerdo a planos y 

pliegos………

m3 408 $ 280,00 $ 114.240,00

Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC

para líquidos cloacales, con aros de goma de

d=160mmsobrecamadearena5cmenuntodode

acuerdo a planos y pliegos………

3

Provisión,acarreoycolocacióndetodoslosmateriales

necesariospararoturayreconstruccióndeveredascon

mosaicoytrasladodelmaterialsobranteenuntodode

acuerdo a planos y pliegos………

m2 20 $ 530,00 $ 10.600,00

4

Provisión,acarreoycolocacióndetodoslosmateriales

necesariosparalaroturayreconstruccióndeveredas

deHªalisadoytrasladodelmaterialsobranteenun

todo de acuerdo a planos y pliegos………

m2 54 $ 455,00 $ 24.570,00

5

Provisión,acarreoycolocacióndetodoslosmateriales

necesariosparalaroturayreconstruccióndecanalde

desagüePluvialytrasladodelmaterialsobranteenun

todo de acuerdo a planos y pliegos………

m2 78 $ 1.450,00 $ 113.100,00

6

Provisión,acarreoycolocacióndetodoslosmateriales

necesariosparalaroturayreconstruccióndepavimento

dehormigónytrasladodelmaterialsobranteenuntodo

de acuerdo a planos y pliegos………

m2 300 $ 950,00 $ 285.000,00

7

Provisión,acarreoycolocacióndetodosmateriales

necesarios para colocación de las conexiones

domiciliariasdeacuerdoenuntodode acuerdoa

planos y pliegos………

Ud 34 $ 3.175,00 $ 107.950,00

8

Provisión,acarreoycolocacióndetodosmateriales

necesarios para el cegado de los pozos negros

existentes en un todo de acuerdo a planos y

pliegos………

Ud 25 $ 2.200,00 $ 55.000,00

9

Provisión,acarreoycolocacióndetodoslosmateriales

necesarios para la ejecución bocas de registro , incluido 

excavaciónencualquiertipodeterrenoyacualquier

profundidad,marcoytapa,tododeacuerdoconlas

normativasvigentesenuntododeacuerdoaplanosy

pliegos………

Ud 10 $ 12.000,00 $ 120.000,00

10

Provisión de proyecto de instalaciones sanitarias

internas (Plano de instalación interna de cloacas,

inspeccionesytramitesdefrentistasenuntodode

acuerdoaplanos,pliegosyAMOS(Administración

Municipal de Obras Sanitarias )

Ud 26 $ 3.000,00 $ 78.000,00

TOTAL= $ 1.088.660,00

$ 180.200,00 2 ml 530 $ 340,00


El Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS SESENTA CON 00/100.- $(1.088.660,00)
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

“AMPLIACION DE LA RED COLECTORA DE LIQUIDOS CLOACALES”

Barrio La Florida
Art. 1º).-
CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES.
Todos los materiales para la construcción de la obra serán nuevos y sin uso.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor  valor que los   estipulados, serán  computados al  Contratista  como si  los hubiere  ejecutado  con  los materiales especificados,  sin derecho a reajuste de precios.

Los trabajos ejecutados, que no respondan satisfactoriamente a lo contratado, aunque fueran de mayor valor a lo estipulado, podrán ser rechazados y el Contratista deberá demoler y reconstruir de acuerdo al contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa, sin perjuicio de la sanción que correspondiere.

Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para su uso serán rechazados.  

Todo material rechazado por la Inspección deberá ser retirado por el Contratista del sitio de la obra, dentro del plazo improrrogable que aquella fije.

El Contratista, a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma y transporte de muestras de materiales sin cargo alguno para ésta.

Durante el tiempo que duren los ensayos no podrán usarse los materiales cuestionados, debiéndoselos mantener fuera de la zona de las obras.

Art. 2º).-
COORDINACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA VÍA PÚBLICA.
Una vez firmado el Contrato de Obra, se deberá coordinar la realización de la misma, con el área técnica respectiva de la Secretaría de Infraestructura y Planificación, a los efectos de su ajuste con obras o tareas proyectadas o en ejecución, por otros organismos nacionales, provinciales, o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los trabajos.

Asimismo y sujeto a la citada coordinación, el Contratista introducirá en el Plan de Trabajos las modificaciones que se impongan, lo que deberá ser realizado juntamente con la adaptación de dicho plan a la fecha de iniciación y a los meses calendarios.

Art. 3º).- 
CORRIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
La Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marcos y tapas de cámaras o bocas de registro y la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario, debiendo solicitar planos o datos de las instalaciones existentes o a instalar a las Empresas: AMOS, TELECOM, TELEFÓNICA, EMUGAS, EPEC., ONABE. y/o cualquier otro ente público o privado que ocupe el espacio público, aéreo de superficie y/o subterráneo.

El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista.

Art. 4º).-
MATERIALIZACION DE LOS PUNTOS FIJOS. 

La Contratista deberá materializar cinco mojones con ubicación altimétrica referenciada a cotas IGM mediante chapa y anclaje de hierro fundido o galvanizado montada sobre base HºAº (volumen mínimo 1/8 m³) según detalle a suministrar por la Inspección oportunamente, al igual que la ubicación planimétrica (que podrá estar dentro de los mil metros del perímetro de la obra).

Art. 5º).-
EXCAVACIONES DE LAS ZANJAS.
En las excavaciones para cañerías en veredas, etc. se admitirá, si la consistencia del terreno y las condiciones técnicas lo permiten, la ejecución, en forma alternada, de túneles y zanjas en lugar de zanjas corridas. La autorización para este tipo de trabajo deberá ser solicitada previamente a la Inspección, que determinará en cada caso la longitud de la excavación en túnel.

La liquidación de la excavación en túnel se hará como si hubiera sido efectuada a cielo abierto.

El Contratista deberá proceder inmediatamente al encajonamiento del material proveniente de las excavaciones, lo que deberá ser tenido en cuenta por el proponente en su cotización. 

En caso que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, deberá dejar la zanja con la cañería colocada perfectamente rellenada y compactada.

Si la interrupción de los trabajos se debiera a causas justificadas, y debidamente comprobadas por la Inspección, y la zanja con la cañería colocada o sin ella quedase abierta, el contratista tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios. El precio del ítem incluye excavación hasta la cota definitiva, emparejado del fondo, desagote en caso de ser necesario, tablestacado, nichos para ejecución  de uniones si se requiriese  y todo trabajo tendiente a dejar totalmente terminado el ítem.

Art. 6º).-  
RELLENOS:


El relleno de la excavación para cañerías, hasta el nivel de la misma, se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado de la cañería estén siempre equilibradas y en capas sucesivas de no más de 0,10 m. de espesor, bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cañería.


El relleno hasta una tapada de 0,30 m. sobre el intrados se efectuará también con pala a mano, pudiendo terminarse el faltante con procedimientos mecánicos, pero siempre en capas sucesivas, apisonadas o con el agregado de agua necesaria.


Tapado y compactación de zanjas
Comprende todos los trabajos necesarios para el relleno y compactación de las zanjas hasta alcanzar la cota inferior de la sub rasante de la calzada, y /o hasta el nivel del terreno natural. El contratista propondrá los medios mecánicos o manuales a utilizar para el relleno y la compactación del suelo, previa aprobación de la Inspección, debiendo garantizar como mínimo una densidad similar a la del terreno adyacente. 

 Mejorado de la sub rasante: Esta operación consistirá en la realización de los trabajos necesarios para modificar las condiciones del suelo de la sub rasante, desde el punto de vista físico, mediante una corrección granulométrica. Desde el punto de vista mecánico deberá  lograrse una densidad del  95 % (noventa y cinco por ciento) del ensayo Proctor Standard, en una capa de 15 cm de espesor luego de compactada. La humedad del suelo deberá tener valores comprendidos entre el 20 % en menos y el 10 % en más de la humedad óptima. La densidad de la sub rasante no deberá ser inferior a 1,80 g/cm3. 

Art. 7º).- 
MATERIAL SOBRANTE DE LAS OBRAS:


Se aclara en forma expresa que la carga, transporte, descarga y desparramo del material no ocasionará erogación alguna al Municipio, a cuyo efecto su costo se considerará incluido en los precios de las partidas respectivas.


El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras, a un ritmo acorde con el de las excavaciones, rellenos, etc.


Si se produjeran acumulaciones injustificadas del material, la Inspección fijará plazos para su alejamiento. En caso de incumplimiento, el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa conforme lo dispone el Art. 37º), inc. c) del Pliego General de Condiciones, más el incremento por variaciones de costo, por cada día de atraso, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de disponer el retiro de dicho material por cuenta de un tercero.

Art. 8º).-   
RESTAURACIÓN DE CONDUCTALES:


El Contratista al efectuar excavaciones u otros trabajos deberá tomar precauciones para evitar el deterioro de conductales. La reparación de conductales que se hubieran dañado será de exclusivo cargo del Contratista. No se le reconocerá adicional alguno por dichos trabajos.

Art. 9º).-   
RESTAURACIÓN DE CORDONES, CANTEROS, ETC.:

El Contratista al efectuar excavaciones u otros trabajos deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el deterioro de cordones, carteles, canteros, etc. La reparación o reconstrucción parcial o total de cordones, canteros, etc., incluyendo los materiales, mano de obra y todas las eventualidades estarán a cargo del Contratista, los que deberán ser tenidos en cuenta por el proponente al efectuar su cotización.


No se le reconocerá adicional alguno por dichos trabajos.

Art. 10º).-     REFACCIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS:

Reconstrucción del pavimento

Comprende todas las tareas necesarias para la reconstrucción del pavimento de hormigón, con un espesor de 15 cm, de acuerdo al Pliego General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón Simple de la Municipalidad de San Francisco.

El hormigón deberá tener una resistencia media  a la compresión de 280 kg/cm2 y una mínima de 230 kg/cm2, sobre probetas cilíndricas normalizadas ensayadas a los 28 días. El hormigón será elaborado con una cantidad mínima de 350 kg de cemento por m3 y tendrá un asentamiento comprendido entre 4 cm y 6 cm, medido con el cono de Abrams. A fin de permitir la habilitación al tránsito en un menor plazo, el hormigón llevará un aditivo acelerante de resistencia, de manera de obtener a los 7 (siete) días las resistencias antes especificadas.

  La compactación del hormigón se ejecutará con regla vibradora, luego será fratasado, y la  terminación será realizada con el paso de una correa. El curado se realizará mediante la aplicación de productos químicos que formen una película que evite la evaporación del agua.

  Las juntas de contracción serán aserradas, con una profundidad de corte mínima de 4 cm. Estas juntas llevarán pasadores de hierro liso diámetro 16 mm y largo 40 cm, espaciados 30 cm, y/o barras de unión diámetro 8 mm cada 65 cm, según sea la disposición de la junta.

  En las juntas de dilatación se colocará una plancha de poliestireno expandido de 3 cm de espesor.

 El sellado de las juntas se efectuará con materiales asfálticos aprobados por la Inspección.

A efectos de verificar la resistencia del pavimento, se extraerán testigos en los lugares que indique la Inspección. Los testigos ensayados a la compresión y corregidos por la relación altura/diámetro  deberán tener una altura mínima de 14 cm y cumplir con las condiciones de resistencia que se indican a continuación.

  Si la resistencia de los testigos dieran valores superiores a 0,85 x 280 = 238 kg/cm2, el pavimento reconstruido será de aceptación total.

Si la resistencia de los testigos dieran valores comprendidos entre 238 kg/cm2 y 0,80 x 280 = 224 kg/cm2, el pavimento será aceptado con un descuento proporcional a la disminución de resistencia, referida a 238 kg/cm2.

                     Si la resistencia de los testigos fuera inferior a 224 kg/cm2, el pavimento será rechazado, debiendo el Contratista reconstruirlo a su entero cargo.
El pavimento de hormigón a reconstruir tendrá un espesor de 15 cm y una resistencia característica de 230 Kg. /cm2 (H-23) y deberá cumplir con lo establecido en el pliego general de especificaciones técnicas de calzada y ensanches.


La rotura del pavimento existente se hará por medio de aserrado mecánico.


La compactación deberá ser ejecutada con pisones apropiados y con la humedad óptima necesaria.


Estos trabajos, junto con el hormigón, incluyendo los materiales necesarios, mano de obra, etc. y todas las eventualidades deberán ser tenidas en cuenta por el Contratista al efectuar la cotización del ítem correspondiente.   


En la refección de veredas y pavimentos el precio a cotizar por el proponente será retribución total por mano de obra, materiales, imprevistos y todas las eventualidades, beneficios, etc. Las veredas afectadas serán reconstruidas con el mismo tipo de solados con que se encuentran actualmente 

Art. 11º).- 
PRUEBAS DE LAS CAÑERÍAS:

Las presentes especificaciones se refieren a las pruebas hidráulicas a que deben ser sometidas las cañerías cloacales que deben funcionar sin presión, para comprobar su correcta ejecución.

Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos bocas de registro, incluida las conexiones domiciliarias, si las hubiere, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas y después de verificado su alineación y limpieza interna (sin restos de escombros o tierra), se procederá a efectuar las pruebas hidráulicas del tramo.

La primera prueba, en "zanja abierta" se efectuará llenando con agua de cañería, y una vez eliminado todo el aire llevando el líquido a la presión de prueba de 2 (dos) m de columna de agua, que deberá ser medida sobre el trasdós del punto más alto del tramo que se prueba.

Si algún caño o accesorios acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas, descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan deberán ser rehechas totalmente.

Los caños rotos o que acusaren pérdidas considerables deberán ser cambiados.

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá al relleno de la zanja, apisonando la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cañería progresivamente, desde un extremo del tramo hasta el otro. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los caños no han sido dañados durante la operación de la tapada. Si las pérdidas no sobrepasaran las admisibles, se dará por aprobada la prueba a "zanja tapada".

La aprobación de los caños en fábrica de cualquier tipo que sean, no exime al Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

A medida que avance la colocación de la cañería se pasará un tapón de madera dura atada en sus extremidades con una soga fuerte. Luego de terminada la colocación de cada tramo se correrá el tapón en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazarán las cañerías que no permitan su paso.

El tapón tendrá un diámetro de 1.5 cm, menor al diámetro interior de la cañería y su largo será una vez y media el diámetro de la misma.

Los trabajos no podrán iniciarse sin previa autorización escrita de la INSPECCION DE OBRA.

Art. 12º).- 
CAÑERÍA DE PVC:

La cañería de PVC a instalar será aprobada por certificación de OSN e IRAM Nº 13325, 13350 y 13351, con sistema de espiga y enchufe con aro de goma y sus correspondientes ramales y curvas y piezas de transición aprobadas según Normas IRAM. 


El Contratista deberá, previo a la colocación de los caños y accesorios, presentar la correspondiente aprobación de la Inspección de los materiales a utilizar (Acta de Aprobación de Fábrica).

Art. 13º).-
BOCAS DE REGISTRO:

Todas Bocas de Registro se construirán en hormigón simple impermeable, con las losas superior e inferior de hormigón armado, de acuerdo con los planos y especificaciones. En caso de usar un encofrado metálico no se exigirá revoque interior pero el Contratista deberá subsanar las deficiencias por su cuenta y a satisfacción de la Inspección quien podrá incluso exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, si los paramentos no quedaran lisos, presentando huecos, protuberancias o fallas.

  La excavación y el relleno necesarios para las cámaras y bocas quedarán incluidos en el ítem de "Excavación de cañerías".

 Los marcos y tapas de las Bocas de Registro y Cámaras, serán de fundición dúctil. Deberán responder a las dimensiones y características indicadas en los planos del proyecto y en los planos tipo correspondientes, tendrán accionamiento abisagrado y traba de seguridad.

 La sección y profundidad de cada Cámara de Inspección y Boca de Registro, será la indicada en los planos  de ingeniería correspondientes

  Para todas las cámaras se exigirá, previo a su construcción, la aprobación de los planos a presentar ante la Dirección Pavimento Desagües y Gas.

  Asimismo podrá contemplar la ejecución de las bocas de registro en hormigón premoldeado, u otro sistema constructivo alternativo, que deberá ser aprobado previamente.

Todos lo elementos metálicos de acero o de hierro fundido de las cámaras serán protegidos de la corrosión de acuerdo con lo especificado en el artículo correspondiente.
Art. 14º).-
SELLADO DE CAÑERÍAS:

Terminada la prueba hidráulica de las cañerías, entre dos bocas de registro, y realizados los respectivos cojinetes de éstas, se vaciará totalmente la cañería, se limpiará interiormente en caso de ser necesario y se efectuará luego el sellado en sus dos extremos.


El sellado se efectuará con tapón, fijándolo con mortero mezcla “G”,  hasta su habilitación al servicio.


Estos trabajos se considerarán incluidos dentro del precio unitario del ítem colocación de cañerías.

Art. 15º).-
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARCIAL:


A pedido de la Inspección, el Contratista deberá efectuar sin cargo todos los trabajos necesarios de pruebas de funcionamiento, sean éstos por sectores, etc.; se hará como lo indique la Inspección y las veces que sean necesarias. 

Art. 16º).-  ENLACES E  INTERFERENCIAS.  
Las interferencias y conexiones de las cañerías a las existentes incluye, rotura y reparación de pavimento, vereda, excavaciones de cualquier tipo y demás tareas necesarias para su correcta terminación.

Se deberán ejecutar un (1) enlace sobre calle Ituzaingo y resistencia, el enlace se ejecutará a través de una boca de registro ejecutada sobre la red colectora. 

Art. 17º).-  CONEXIONES DOMICILIARIAS. 
Este ítem comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la instalación de Conexiones Domiciliarias (según proyecto) en puntos a definir conjuntamente con la Inspección de Obra (según plano de conexiones). Se incluyen todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento: elementos de unión a la red colectora. Se instalarán de acuerdo a especificaciones técnicas generales y a entera satisfacción de la Inspección de obra y la Administración Municipal de Obras Sanitarias

Art. 17º).-    CEGADO DE POZO CIEGO ABSORBENTE DOMICILIARIO

1°- Desagotar el pozo negro según los métodos convencionales.

2°- Desinfectar el pozo arrojando en él  una bolsa de 25 kg. de cal viva por cada metro cúbico de pozo. En el caso que no se conozca el volumen del mismo, arrojar como mínimo tres bolsas del material mencionado.

3°-Rellenarlo hasta
la superficie
natural
del terreno con material limo arcilloso (tierra greda), que se puede mezclar con una pequeña proporción de escombro y/o piedra si se dispusiese.

4°- Compactar el material mencionado, por ejemplo, agregando agua, lo que provocará que se deba continuar introduciendo material y compactando hasta lograr el rellenado completo. Esta operación se repetirá las veces que sea necesario.

6°- Verificar que no se hallen fallas estructurales en toda la cubierta del pozo que hagan peligrar su estabilidad.
Art. 18º).-  PLANOS CONFORME A OBRA:

El contratista deberá proveer una copia en poliéster y tres copias de los planos conforme a obra en papel, que reflejen en su totalidad la obra ejecutada de acuerdo al proyecto, más las correspondientes a modificaciones o ampliaciones de obra.  Asimismo se deberá adjuntar dos (2) juegos de planos en archivos AUTOCAD versión 2009.
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

“AMPLIACION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES”

Barrio La Florida 
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

                                        LICITACIÓN PÚBLICA

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED COLECTORA DE LIQUIDOS CLOACALES” 
BARRIÓ LA FLORIDA
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Art. 1°).-
OBJETO
La obra tiene por objeto la finalización de la red de colectoras de líquidos cloacales en el barrio La Florida, de la Ciudad de San Francisco y de esta forma brindar un servicio sanitario imprescindible para garantizar la correcta calidad de vida de todos los ciudadanos.

Art.  2°).-
TAREAS QUE COMPRENDE:


a)La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Cómputo y Presupuesto, el Pliego  Particular de Especificaciones Técnicas para la ampliación de redes colectoras de líquidos cloacales en el Barrió La Florida;
Art. 3°).-
PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a)
La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Cómputo y Presupuesto, el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la construcción de calzadas y ensanches de hormigón simple y el Pliego de Especificaciones Generales para la ejecución de movimiento de suelos y preparación de la sub-rasante, y plano del proyecto.

b)
La Ordenanza  que dispone el llamado a Licitación Pública. 

c)   La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación correspondiente.

d)
Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una antelación  de cinco (5) días al de la fecha de apertura de los sobres.

e)  La Ley de Obras Públicas de la Provincia nº 8614, su Decreto Reglamentario nº 4757/77 y el Pliego General de Condiciones Decreto nº 4758/77, que rigen en forma supletoria. 

 f) La Ley Orgánica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la Provincia.

g)  La Ordenanza presupuestaria vigente y Ordenanza de Contrataciones
h)  El Decreto - Ley nº 1332/56 serie “C”.   

Art. 4°).-
GARANTIA DE LICITACIÓN:           

La garantía de la Licitación  deberá   emitirse a  la  orden de la Municipalidad por un importe del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial y será constituida mediante:


a) Depósito de dinero en efectivo.


b) Seguro de caución.-

Art. 5°).-
FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y  

                    PROPUESTA

El acto de apertura de los sobres presentación y propuesta tendrá   lugar en la Dirección de Contrataciones el día y hora  que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del día siguiente  hábil, si el consignado no lo  fuera. La apertura se hará  en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un  acta por el Director de Contrataciones.


Una vez vencido el término de recepción de las impugnaciones y luego de resueltas las mismas, la Municipalidad continuará con el proceso de la Licitación.- 

Art. 6°).-
PRESENTACION DE PROPUESTAS:


Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres sin membretes, cerrados, los que se denominarán SOBRE PRESENTACION Y SOBRE PROPUESTA, que deberán presentarse hasta la hora indicada del día de apertura de la Licitación.


a) SOBRE PRESENTACION:


Debidamente cerrado y llevará, la siguiente leyenda: “Licitación Pública N°..... Obra:“AMPLIACION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES” Barrio La Florida

Contendrán  los siguientes elementos:

- I)
Solicitud de Admisión 

- II)
El sobre Propuesta.

- III) La garantía de la Licitación indicada en el  Art. N° 4.

- IV) Copia del legajo de la Licitación Pública y de las circulares recibidas, rubricados  por el  proponente y su Representante Técnico en todos sus folios, con sello social si correspondiere.          


Dicha copia deber  ser expedida por la autoridad Municipal correspondiente.

- V)
Información precisa de los números de inscripción y situación ante los   impuestos nacionales  (C.U.I.T.),  a los Ingresos Brutos y Contribución que incide  sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen. En caso de no  encontrarse  inscripto en los gravámenes nacionales y/o  provinciales y/o municipales consignados deberá  manifestarse   ello expresamente.

- VI) Constitución de un domicilio especial dentro del  radio urbano de San Francisco el que será   válido para  toda notificación relativa a la Licitación.

- VII) DE LOS OFERENTES

Los oferentes podrán ser:

· Personas físicas: deberán indicar nombre completo y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, D.N.I. y C.U.I.T.
· Personas jurídicas regularmente constituidas: deberán acompañar la siguiente documentación:

Copia de contrato social

Inscripción en el Registro Público de Comercio de su jurisdicción.

Acreditación que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personería para efectuar las presentación y comprometer a la oferente.

Todas las firmas profesionales deberán estar legalizadas por sus respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales.

· Personas jurídicas en formación:

Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro correspondiente.

Además deberán cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Físicas, indicados anteriormente.

· Consorcios y Uniones Transitorias:

Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T.E. deberá cumplimentarse con lo establecido por el art. 377 y ss de la Ley 19550,  y serán de aplicación los requisitos señalados  para las Personas jurídicas regularmente constituidas, los que  deberán ser cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal fin y el término del compromiso contractual asumido por ellas deberá tener una duración igual o superior a la de la presente contratación. En el caso de personas jurídicas así como U.T.E., deberán prever un término de duración de sus respectivos contratos igual o superior al término de la concesión y su prórroga.

· Oferentes locales:

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podrán encuadrarse en cualquiera de las modalidades antes señaladas, y a los fines de ser  admitido/s en la Licitación que nos ocupa, deberá/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado por la Dirección de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera del Sobre Presentación, dejándose constancia de ello en el Acta de Apertura de las Propuestas.

                             No podrán presentarse a esta Licitación:

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o personas que hayan sufrido rescisiones de contratos por causas inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitación, o quienes tengan acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

Los que a la fecha de apertura de esta Licitación se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de esta Municipio.

                             Las sociedades que hubieran tenido resolución de contratos con cualquier municipio, provincia o con el estado nacional, por sí mismas o a través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas por causas inherentes a las mismas.

                             Los oferentes comprometen además, por la sola presentación, fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestación contenida en su propuesta, a cuyo fin presentarán declaraciones juradas que así lo indiquen. Si durante el proceso de la Licitación se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla,, la Municipalidad deberá separar al oferente rechazando su propuesta y podrá inhabilitarlo para cualquier contratación ulterior hasta un máximo de diez años. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes está facultado para probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la sanción prevista.         

        Deberán acreditar:


a) Antecedentes de obras similares ejecutadas durante los últimos cinco (5)   años.


b) Referencias bancarias  y  comerciales,  en ambos casos otorgadas por las entidades y comercios que se consignen a tal fin. 

c) Plan de Trabajos.- 


d) Representante Técnico: El Representante Técnico del  contratista será  un profesional de la ingeniería con  incumbencia, habilitado para este tipo de obra. 


El Representante Técnico firmará  toda tramitación de carácter técnico, y estará  presente en las operaciones  que sean necesarias realizar, firmando las correspondientes  actas.-


Asimismo, se deberán adjuntar datos del profesional  interviniente tales como: Nombre y Apellido, N°. de  Documento  de  Identidad,  Domicilio y N° de Matricula   Profesional.


e) Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar                    la obra, aclarando si son de su  propiedad o en alquiler. En este último caso,  deberá adjuntar una nota de compromiso del propietario que alquila dichos equipos por el tiempo que demande la  ejecución de la obra. Si el proponente no es propietario de una planta dosificadora de hormigón de hormigón y de un camión motohormigonero, deberá acompañar nota de la firma a la que le comprará el hormigón elaborado, donde ésta se comprometa a suministrar el material sin interrupciones, de acuerdo a los requerimientos de la obra.    

        f) Capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de ejecución en la especialidad Obras hidráulicas, que se deberá acreditar mediante certificado extendido por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia de Córdoba.

        g) Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP dentro del período de su validez (Resolución General nº 135- 4/5/98).

b) SOBRE PROPUESTA:


Contendrá únicamente la propuesta, la que se hará por duplicado y en la que se indica el precio total cotizado por el ítem único detallado en el Art. 2°), que se consignará como a consumidor final para el impuesto al valor agregado (I.V.A).-

Art. 7).-
ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de los sobres de presentación y propuesta será en forma diferida, vale decir en distinta fecha y tendrá lugar en la Secretaria de Economía el día  y la hora que fije el departamento ejecutivo, o a la misma hora del día siguiente hábil, si el consignado no lo fuera. La apertura se hará en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un acta por el Director de contrataciones.

El acto de apertura de los sobres de las propuestas correspondientes a las presentaciones que fueron aceptadas se realizara de igual modo y manera a lo establecido para el sobre presentación.

Asimismo es de aplicación para este acto lo dispuesto en los Art 14ª) y Art15ª) de este Pliego .Una vez vencido el termino de recepción de las impugnaciones y luego de resueltas las mismas, La Municipalidad continuara con el proceso de licitación. 

En el caso que al realizarse la apertura del sobre de presentación, faltara alguna documentación indicada en los puntos I) a VI) precedentes, se rechazara la presentación, devolviéndose el sobre Propuesta, dejándose constancia de ello. El incumplimiento de alguna de las restantes exigencias será evaluada por la comisión de Preadjudicación, la cual, en caso de resolver por el rechazo no generara derecho a reclamo alguno por parte del proponente  

Art. 8°).-
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los proponentes deberán mantener la vigencia de sus  propuestas en todos sus aspectos, por un término no  inferior a los noventa (90) días hábiles para la administración municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitación.
Art. 9°).-
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: 

Los oferentes tendrán un plazo improrrogable de  tres (3) días hábiles administrativos posteriores a la apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren que existen en las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones  de la Licitación. Para ello el recurrente deberá constituir un depósito de garantía correspondiente al tres por ciento (3%) del monto de la presente licitación por la impugnación de cada propuesta que realice, aunque fueren varias las observaciones referidas a la misma, es decir que se abonará dicho importe por cada propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar las observaciones o impugnaciones totalmente impugnadas, se hará pasible el recurrente de la pérdida del depósito constituido a tales efectos.

 En caso que la observación o impugnación resulte fundada, sea o no procedente, dicho depósito le será devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso por la autoridad competente.

Art. 10.-
DESESTIMACION DE PROPUESTAS:


La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las propuestas, si considera que ello  conviene a sus intereses. Ello no dará  derecho a  reclamo alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancias imprevistas que hicieren imposible la ejecución de la obra, que mediante la presente se pretende, ésta quedará sin efecto, debiéndolo declarar así la Administración mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. La sola presentación a esta Licitación Pública, implica su más expresa aceptación y renuncia todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en tal sentido. 

Art. 11°).-
MEJORA DE PRECIOS:

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que las mejores ofertas  no se diferencien en más de un 5% (cinco por ciento) unas de otras, considerándolas como equivalentes, pudiendo llamar si lo estima conveniente, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa situación.  Si el o los oferentes no mejoraran su propuesta, se entenderá  que sigue vigente la original.

                 De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procederá al sorteo de las ofertas en presencia de los asistentes al acto, labrándose un Acta en la que constará todo lo procedido.

                 Así mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de considerarlo necesario podrá solicitar una mejora en las condiciones antes señaladas. 

Art. 12°).-
ADJUDICACION:        


La adjudicación la formalizara el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en base a lo informado por la comisión de Preadjudicación, la que estará conformado por el secretario de economía, el Secretario de Infraestructura y Planificación y cuatro (4) concejales (dos por la mayoría y uno por cada minoría), pudiendo requerir previamente dictamen jurídico al Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las propuestas presentadas. La comisión de Preadjudicación analizara  los antecedentes y meritos, aconsejando a su exclusivo juicio, la admisión de los proponentes en base a los elementos aportados en los sobres presentación y en las referencias, datos o informaciones que se obtengan por otra vía. A tal efecto la comisión designada queda facultada para solicitar los informes que estime necesarios para una mejor evaluación de los oferentes. Quedaran eliminados aquellos proponentes que no reúnan antecedentes satisfactorios o cuyo estado patrimonial no sea garantía suficiente del cumplimiento del contrato. La comisión deberá expedirse dentro de los diez ( 10) días, contados a partir de la fecha de vencimiento de recepción de impugnaciones, determinando luego el Departamento Ejecutivo por Decreto irrecurrible y definitivo, la aceptación o rechazo de cada proponente. Esta decisión Municipal no da reclamo  de ninguna naturaleza. No se hará lugar a reconocimiento de ninguna naturaleza, por honorarios, gastos, etc., ni hará lugar tampoco a reembolsos, retribuciones o indemnizaciones de ninguna especie. La preadjudicación dispuesta por la comisión creada para tal fin no será vinculante, ni generara derecho alguno para los oferentes 

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitación a la o a las propuestas que a su exclusivo criterio, considere las más conveniente al interés Municipal, pudiendo en caso contrario declararla fracasada. Los plazos estipulados en el presente Pliego, se entienden siempre a favor de la municipalidad y el mero transcurso del tiempo no dará derecho alguno a los oferentes, sin una resolución expresa sobre la adjudicación  

Para el presupuesto que la licitación resultara desierta por falta de oferentes, o fracasara, podrá el Departamento Ejecutivo efectuar nuevos llamados, en cuyo caso, si correspondiere, se ajustara el presupuesto oficial conforme la cláusula de redeterminación de precios establecida en el presente pliego  
Art. 13°).-
FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA 

El proponente que resulte adjudicado, será  notificado de ello, y dentro de   los 10 (diez) días  hábiles de  recibida la comunicación deberá  presentarse a firmar el correspondiente contrato, previo depósito de la  garantía de Contrato, por un importe equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 4).- 

Art. 14°).-
PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O CONTRATO:

 El proponente que desistiera de su oferta, durante  el   término de    mantenimiento de la misma, perderá  el depósito de Garantía de Licitación. El proponente  que  resulte adjudicado si no se presentara, dentro del término fijado para la firma del contrato,  será  pasible  de la aplicación de una multa del uno por mil (1 %o)  del monto del contrato por cada día de atraso en   suscribir el mismo. Si la demora en firmar el contrato  excediera el plazo de diez (10) días, quedará  sin efecto el acto de adjudicación, perdiendo el oferente  el depósito de Garantía de Licitación, sin perjuicio de la multa devengada.  

Art. 15°).-
PEDIDO DE ACLARACIONES


Las dudas que puedan originarse, deberán ser planteadas por el interesado, por escrito a la Secretaría  de Infraestructura y Servicios  de la Municipalidad, solicitando la aclaración que estime necesaria, la que   podrá  hacerse hasta cinco (5) días hábiles antes de la  fecha de apertura de la Licitación.   Mediante Circular,  y con dos (2) días   hábiles como mínimo con  antelación a la fecha mencionada, se notificarán las aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos.-

Art. 16).-
SISTEMA DE CONTRATACION: 

Será  por el sistema de precios unitarios y unidad de medida, y comprende todo lo necesario  para  una  correcta  ejecución  y   terminación de los trabajos enunciados en el Art. 2°).

Se entiende que el precio cotizado por el ítem  es con el  concepto de obra       terminada.

Art. 17°).-
PLAN DE TRABAJOS:


Dentro de los 5 (cinco) días corridos de la firma del contrato, la Contratista deberá presentar el Plan de trabajos.-


Si el plan no fuera aceptado, el  contratista  deberá hacer una nueva   presentación dentro de los  cinco  (5) días siguientes a la observación formulada.


La demora en la aprobación del nuevo Plan, no  eximirá   al contratista de dar cumplimiento a  los  plazos  contractuales. En caso  de  producirse  modificaciones  se presentará  un Plan de Trabajos por la obra faltante.

 Art 18°).-
FORMA DE PAGO:                                                                                           

 Se realizarán certificados de obra mensuales, y los pagos se efectuarán a través de la Dirección de Contrataciones, dentro de los diez (10) días hábiles de la  fecha de la factura conformada por la Secretaría  de Infraestructura y Servicios  de la Municipalidad.
Cláusula de redeterminación de precios:

Los precios del contrato podrán ser redeterminados en cualquier etapa de su ejecución, por pedido expreso y por escrito del Contratista, cuando se verifique una variación promedio superior al 7% (siete por ciento), con respecto a los precios de los valores contractuales vigentes, sean básicos o redeterminados anteriormente, aplicables a la parte de la contratación que respetando los plazos de obra aún no ejecutada, a partir del mes siguiente en que se haya cumplido dicha condición, sin perjuicio de que el comitente pueda hacer uso, cuando por  el nuevo valor resulte excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones emergentes del eventual contrato redeterminado, de rescindir dicho contrato, encuadrando la situación en la causal de fuerza mayor prevista en el artículo 63, inc. f, de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.

Para determinar la variación fijada, del 7%, se considerarán, aplicando tres (3) valores significativos de la incidencia sobre la ejecución de las obras,  los siguientes porcentuales: 1.- Cemento portland a granel puesto en planta productora, como de mayor incidencia en el costo del hormigón elaborado, a razón de un sesenta por ciento (60 %); 2.- Valor del Diesel, tipo Euro, de YPF en surtidor en la ciudad de San Francisco (Cba), con una incidencia del quince por ciento (15 %); 3.- Salario básico por hora para un Oficial, según convenio de U.O.C.R.A., con una incidencia del veinticinco por ciento (25 %).-
En base a los porcentajes indicados precedentemente, se tomarán para determinar los porcentuales de incremento los valores  siguientes: 

1.- Costo del cemento portland, según determinación de la Dirección de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de Planificiación, Inversión y Financiamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba,  considerado a la fecha de celebración del contrato.-

2.- Valor del litro de Diesel tipo Euro de YPF en boca de expendio, de la fecha de celebración del contrato.-

3.-  Salario básico por hora para un Oficial, según convenio de U.O.C.R.A., vigente al mes de celebración del contrato. 

Fórmula de aplicación:

Referencias: 

Vcem    =   Valor cemento portland (fecha de firma del contrato)

Vcem1 =  Valor cemento portland (mes a contemplar para redeterm. de precios)

Pcomb   =   Precio combustible (a la fecha de firma del contrato)

Pccomb1 = Precio combustible (mes a contemplar para redeterm. de precios)

Vhora   =    Valor hora Oficial  s/convenio UOCRA (mes de firma del contrato)

Vhora1 = Valor hora Oficial  s/conv. UOCRA (mes a contemplar para redetermi

nación de  precios)

P1  =  Coeficiente de variación de precios

De donde:

P1 =   Vcem1  x  0,60 +   Pcomb1  x 0,15  +  Vhora1  x 0,25   

Vcem
PcombVhora

Art. 19°).-
FONDO DE REPARO;


De cada una de las certificaciones  de  la  obra,  se retendrá  el cinco por ciento (5%)  a  los  efectos  de   constituir el Fondo de Reparo, el que será   restituido  al  contratista al  llevarse  a  cabo  la Recepción Definitiva.

Esta retención podrá  ser sustituida por Fianza  Bancaria o Seguro de Caución,  que  el  contratista  deberá   presentar a tal fin.

Art. 20°).-
PLAZO DE GARANTIA:


El plazo de Garantía durante el cual  el  contratista es responsable de la conservación de las obras,  y  de  las reparaciones requeridas por defectos  provenientes de mala calidad, o ejecución deficiente  de  los  trabajos, es  de  ciento ochenta   (180)  días calendario, a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.  
Art. 21°).-
RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:


La Recepción Provisoria se realizará  una  vez  finalizada la totalidad de los trabajos contratados,  en  un  todo de acuerdo  con  los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas, y la Recepción Definitiva  se  formalizará  al     cumplirse el  plazo  de  Garantía  establecido  en  el artículo  precedente,  previa  comprobación  del  buen  estado de las obras, labrándose el  Acta  de   Recepción Definitiva.

Al realizarse la Recepción Provisoria de la  Obra,  la Municipalidad procederá  a la devolución  del  Depósito de Garantía de Contrato.

Art 22°).-
AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:


La  Municipalidad se reserva el derecho de  aumentar  o  disminuir  hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad correspondiente  al item único  en  las  mismas condiciones y  precios  establecidos  en  el  contrato   original.


El contratista solo podrá  exigir el pago de  adicionales de obra que hayan sido debidamente ordenados  y  aprobados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios de la Municipalidad.

Art. 23°).-
 RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS                              

 El contratista no podrá  aducir ignorancia de los  trámites en la realización de las obras y responderá por cualquier defecto de construcción, en un todo de acuerdo a las disposiciones respectivas del Código Civil. Tampoco tendrá derecho a reclamar aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omisión de su parte.       

 El contratista será  responsable de las consecuencias que se puedan  derivar  de  la  realización  de  trabajos  basados en proyectos con claras  deficiencias  o errores, que no denuncie previamente por escrito  al  funcionario competente antes de iniciar esos trabajos. El contratista será  responsable y no tendrá derecho a pedir indemnización alguna en los  casos  de  pérdida, averías o perjuicio de la obra, debido  a  su  culpa, respondiendo la  administración  en  los  casos fortuitos o de fuerza mayor.


A los fines  precedentemente  señalados  se  considera   caso fortuito o de fuerza mayor los siguientes:

a)
las situaciones creadas por actos de la  administración pública, no previstos en los pliegos  de la Licitación.

b)
los acontecimientos de origen natural,  extraordinarios y de características tales que no hubieran podido  preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.


El contratista está  obligado  a  denunciar  todo  caso   fortuito o de fuerza mayor dentro de  los  cinco  (5)   días de producido, pasado el cual no tendrá  derecho a ninguna reclamación.
Art. 24°).- PLAZO DE EJECUCION 


El plazo de ejecución de la obra es de 160 (CIENTO SESENTA) días calendario, y se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo, la cual se suscribirá en un plazo máximo de 10 (diez) días, desde  la firma del contrato.

Toda demora en la  terminación  de  los  trabajos  en relación al  plazo estipulado, que no  obedezca  acaso fortuito o de  fuerza  mayor,  dará   lugar  a  la  aplicación de multas o sanciones que  estén   graduadas   en este Pliego.        
Art. 25°).-
CARTEL DE OBRA:


El contratista deberá  colocar en la obra,  dentro  de   los cinco (5) días contados a partir de la fecha  de   iniciación de los  trabajos, un cartel de  acuerdo a las instrucciones de la Inspección.
Art. 26°).-
PRECAUCIONES - SEÑALIZACION:

 El contratista deberá  colocar carteles y balizas de peligro, y tomará  las  medidas   de precaución necesarias a fin de evitar durante la ejecución de los trabajos accidentes que provoquen daños a terceros y a propiedades.

Si  no  obstante ello,  ocurriere algún accidente o se produjere cualquier daño o   perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el  contratista  deberá   proceder  de  inmediato a reparar el daño o  indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningún tipo de responsabilidad a la Municipalidad. 
Art. 27°).-
JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:


El contratista debe mantener al día el pago del personal que emplee en la obra, y sólo hará aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.


Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y seguridad en el trabajo, incluyendo la contratación de los seguros del personal y los seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros. 


El Contratista deberá acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de los seguros contratados.-


Toda infracción a las disposiciones del párrafo anterior, podrá considerarse según la importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato.


Aun cuando la disciplina del  trabajo  corresponde  al  contratista, la Inspección podrá   ordenar  a  éste  el  retiro de la obra de todo personal que por  su  incapacidad, mala  fe,  mala  conducta,  o cualquier otra falta perjudique  la correcta marcha de los trabajos.

Art. 28°).-
SEGURO DEL PERSONAL:                                                                                         


Conjuntamente con la suscripción del Acta de  Replanteo el Contratista deberá presentar una certificación otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T), en la que se detalle la nómina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicación  de nombre y apellido y número de C.U.I.L de los mismos.


El seguro obrero contratado con la A.R.T cubrirá los riesgos de trabajo hasta la recepción Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la Municipalidad de San Francisco y además contendrá una cláusula de no  repetición de acciones legales contra el Municipio, por parte de la A.R.T.-

 Art. 29°).-
INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

 El contratista y su personal deberán  cumplir  estrictamente las disposiciones,  ordenanzas  y  reglamentos  policiales vigentes.  Será  por cuenta del contratista el  pago de las multas que correspondan por cualquier infracción a dichas  disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 30°).-
PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El contratista o su representante autorizado tiene  la obligación de   permanecer    en las  obras  durante   las horas de trabajo para  recibir,  atender  y  hacer ejecutar las instrucciones,  observaciones  u  órdenes  que imparta la Inspección.

Art. 31°).-
INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

                La documentación integrante del Concurso de Precios se considera  como  suficiente   para        determinar  las  características  de  la    obra.  Cualquier deficiencia o error  comprobado  en  el  proyecto o modificación que se desee  realizar en  el mismo, deberá  comunicarse por escrito a la  Secretaría de Infraestructura y Planificación  antes de  iniciarse  los  trabajos.

                El  contratista  es  responsable   de   la   correcta   interpretación de los pliegos    para la realización de la  obra  y  responderá   por  los   defectos   que   puedan producirse durante la ejecución o conservación  de  la   misma, hasta la Recepción Definitiva.

Art. 32°).-
VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS   RECHAZADOS:


Cuando fueran  sospechados  vicios ocultos, la  Municipalidad  podrá   ordenar  las   demoliciones   necesarias   para    cerciorarse    del fundamento de sus sospechas y, si los defectos  fueran  comprobados,  todos  los  gastos  originados  por  tal motivo estarán a cargo del contratista, caso contrario serán abonados por la Municipalidad.


Si los vicios se manifestaran en  el  transcurso  del plazo de garantía, el  contratista  deberá   reparar  o rehacer las obras defectuosas en el plazo  que  señale la  Municipalidad. Transcurrido   ese   plazo,   dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad  con cargo al Contratista.

Art. 33°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:

   El contratista deberá  proveer a la Inspección de  dos (2) registros por  duplicado,  que  se  destinarán  al  asiento de las órdenes de servicio y notas  de  pedido que se originen durante la construcción.  Si  el  contratista no diera cumplimiento a una  orden  de  servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hará  pasible a  la multa establecida en el  Art.  34),  Inc.  d),  del presente.
Art. 34°).-
MULTAS:

a)
Mora en la firma del contrato:   Según el Art. 14°) del presente Pliego.  

b)
Mora en la iniciación de los trabajos:  Por cada día  de  demora  en  la  iniciación  de  los  trabajos, se aplicará  una multa equivalente  al  0,5 ‰ (cero coma cinco por mil) del monto del contrato.

c)
Mora en la terminación de los trabajos:   Si  el  contratista  no  diera   total   y   correcta   terminación de todos los trabajos  contratados  dentro del plazo estipulado para la realización  de  los  mismos, incurrirá  en una multa del 0,5 ‰ (cero coma cinco por mil)  del monto de  contrato  por  cada  día  de atraso, haciéndose además  responsable por los  perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

 d)
Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera  faltas e    infracciones  a  este

Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la  Municipalidad, o transgrediera disposiciones  de  bien    público y general, se hará  pasible de multas de  hasta  el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, según la importancia de la infracción, siempre que no se  trate de casos explícitamente contemplados en  otros  artículos. Estas  multas podrán ser reiteradas hasta el  cese  de la infracción. En caso de persistencia por parte del contratista, podrá  llegarse  hasta  la  rescisión  del contrato.-                                                                                                 

  e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera cumplimiento del  Plan  de  Trabajos por causas a él imputables, se hará  pasible a una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra que dejara de  ejecutar  en  el mes.-

Art.35 °).-
RESCISION DE CONTRATO:

El contrato podrá  rescindirse por cualquiera  de  las causas y en orden a  los procedimientos determinados  en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614. Producida  la  rescisión  por  causas  imputables  al  contratista, la Municipalidad tendrá  derecho a la toma  de posesión de los materiales y/o trabajos  ejecutados  en el estado en que se hallen y mandará adquirir  los faltantes o finalizar las obras en las condiciones que   más estime necesarias, haciendo recaer  sobre  el  contratista las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables  al  contratista, de acuerdo a la Ley     Provincial de Obras  Públicas,  el mismo tendrá  derecho a solicitar de  la  Municipalidad  la solución de los problemas  que  impiden  la  marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solución a lo planteado, podrá reclamar la rescisión del contrato.

Art  36°).- DIRECCION TECNICA:


La Dirección Técnica de la obra correrá por cuenta del contratista, estando al frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.- 

Para las conexiones domiciliarias de cloacas el profesional y el matriculado deben  estar inscriptos en el  registro  de profesionales y plomeros autorizados de la administración municipal de obras sanitarias (AMOS). El no cumplimiento de este artículo dará lugar al rechazo de la oferta.  
Art. 37°).-
LEY PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS:


Para todos los aspectos no contemplados en el  presente Pliego, rige la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614.-
Art. 38°).-
SUBCONTRATISTA:

El contratista no podrá  subcontratar trabajos sin  la autorización de la Municipalidad. Ningún  subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servirá   para  eximir al contratista de las obligaciones que le imponen  los documentos contractuales y en particular de todas  las responsabilidades por la  correcta  ejecución  de  los trabajos.- 
Art. 39°).-
JURISDICCION:

Toda cuestión Judicial o Administrativa que se origine  en la presente  Licitación  Pública o en la ejecución  del contrato correspondiente, será  sometida por las   partes  a los  Tribunales  Ordinarios  con  asiento en  esta ciudad,  renunciando a todo fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda cuestión judicial o contencioso administrativa.

Art. 40°).-
PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:


Precio del ejemplar: $ 1000.-  Sellado Municipal: $ 1170.-.

Art. 41°).-
PRESUPUESTO OFICIAL:  

El Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS SESENTA CON 00/100.- $(1.088.660,00)










