HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ORDENANZA Nº 5929
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1º)   DISPÓNESE    el  llamado a Licitación  Pública  para la obra  : “Construcción de Pavimento en calles  de Barrio Dos Hermanos” .-

Art. 2º)   La contratación  prevista  en el artículo anterior  será realizada en un todo de acuerdo  a lo establecido  en los Pliegos  General de Bases y Condiciones , y de  Especificaciones  Técnicas, que se agregan  y son parte integrante  de la presente  Ordenanza  .-
Art. 3º)  El Presupuesto  Oficial  de la presente Licitación  asciende  a la suma de  $ 316.137,44 (Pesos  trescientos  dieciséis  mil ciento  treinta y siete  con cuarenta  centavos ).-

Art. 4º)  La erogación  que demande  el   cumplimiento  de  lo  establecido  precedentemente , se imputará  al Anexo II – Inciso 1 – Partida  Principal VIII – Item  01 – Sub-Item  19 – AMPLIACIÓN  OBRA  PAVIMENTACIÓN   del Presupuesto vigente .-

Art. 5º)  PROTOCOLICESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo , publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a  los  veintitrés    días del mes de marzo  del año dos  mil diez.-

LICITACIÓN PÚBLICA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE BARRIO 2 HERMANOS

                                      PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Art. 1°).-
OBJETO

          
Esta Licitación Pública tiene por objeto contratar la construcción del pavimento de hormigón en el tramo faltante de las calles Pasaje Estados Unidos, Gaboto, Pasaje Canadá y Costa Rica, entre calles  Libertad y Salta. del Barrio 2 Hermanos.

Art.  2°).-
TAREAS QUE COMPRENDE:

        
La obra comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de un pavimento de hormigón simple de 15 cm de espesor, sobre suelo seleccionado compactado, en las calles citadas en el artículo 1º), de acuerdo a la documentación técnica que se detalla en el Art. 3º) del presente Pliego.     

Art. 3°).-
PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a)
La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Cómputo y Presupuesto, el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la construcción de calzadas y ensanches de hormigón simple y el Pliego de Especificaciones Generales para la ejecución de movimiento de suelos y preparación de la sub-rasante, y plano del proyecto.

b)
La Ordenanza  que dispone el llamado a Licitación Pública. 

c)   La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación correspondiente.

d)
Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una antelación  de cinco (5) días al de la fecha de apertura de los sobres.

e)  La Ley de Obras Públicas de la Provincia nº 8614, su Decreto Reglamentario nº 4757/77 y el Pliego General de Condiciones Decreto nº 4758/77, que rigen en forma supletoria. 

 f) La Ley Orgánica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la Provincia.

g)  La Ordenanza presupuestaria vigente.    

Art. 4°).-
GARANTIA DE LICITACIÓN:            

 
La garantía de la Licitación  deberá   emitirse a  la  orden de la Municipalidad por un importe del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial y será constituida mediante:

           
a) Depósito de dinero en efectivo.

           
b) Pagaré a la orden de la Municipalidad certificado  por Escribano Público.

           
c) Seguro de caución.-

Art. 5°).-
FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA

               
El acto de apertura de los sobres presentación y propuesta tendrá   lugar en la Dirección de Contrataciones el día y hora  que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del día siguiente  hábil, si el consignado no lo  fuera. La apertura se hará  en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un  acta por el Director de Contrataciones.

             
Una vez vencido el término de recepción de las impugnaciones y luego de resueltas las mismas, la Municipalidad continuará con el proceso de la Licitación.- 

Art. 6°).-
PRESENTACION DE PROPUESTAS:


Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres sin membretes, cerrados, los que se denominarán SOBRE PRESENTACION Y SOBRE PROPUESTA, que deberán presentarse hasta la hora indicada del día de apertura de la Licitación.


a) SOBRE PRESENTACION:


Debidamente cerrado y llevará, la siguiente leyenda: “Licitación Pública N°..... Obra: Construcción de pavimento en calles de Barrio 2 Hermanos”.


Contendrán  los siguientes elementos:

- I)
Solicitud de Admisión 

- II)
El sobre Propuesta.

- III)
La garantía de la Licitación indicada en el  Art. N° 4.

- IV)
Copia del legajo de la Licitación Pública y de las circulares recibidas, rubricados  por el  proponente y su Representante Técnico en todos sus folios, con sello social si correspondiere.          


Dicha copia deber  ser expedida por la autoridad Municipal correspondiente.

- V)
Información precisa de los números de inscripción y situación ante los   impuestos nacionales  (C.U.I.T.),  a los Ingresos Brutos y Contribución que incide  sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen. En caso de no  encontrarse  inscripto en los gravámenes nacionales y/o  provinciales  y/o municipales consignados deberá  manifestarse   ello expresamente.

- VI)
Constitución de un domicilio especial dentro del  radio urbano de San Francisco el que será   válido para  toda notificación relativa a la Licitación.

- VII)
DE LOS OFERENTES

Los oferentes podrán ser:

· Personas físicas: deberán indicar nombre completo y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, D.N.I. y C.U.I.T.
· Personas jurídicas regularmente constituidas: deberán acompañar la siguiente documentación:

Copia de contrato social

Inscripción en el Registro Público de Comercio de su jurisdicción.

Acreditación que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personería para efectuar las presentación y comprometer a la oferente.

Todas las firmas profesionales deberán estar legalizadas por sus respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales.

· Personas jurídicas en formación:

Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro correspondiente.

Además deberán cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Físicas, indicados anteriormente.

· Consorcios y Uniones Transitorias:

Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T.E., son de aplicación los requisitos señalados  para las Personas jurídicas regularmente constituidas, los que  deberán ser cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal fin y el término del compromiso contractual asumido por ellas deberá tener una duración igual o superior a la de la presente contratación. En el caso de personas jurídicas así como U.T.E., deberán prever un término de duración de sus respectivos contratos igual o superior al término de la concesión y su prórroga.

· Oferentes locales:

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podrán encuadrarse en cualquiera de las modalidades antes señaladas, y a los fines de ser  admitido/s en la Licitación que nos ocupa, deberá/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado por la Dirección de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera del Sobre Presentación, dejándose constancia de ello en el Acta de Apertura de las Propuestas.

                             No podrán presentarse a esta Licitación:

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o personas que hayan sufrido rescisiones de contratos por causas inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitación, o quienes tengan acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

Los que a la fecha de apertura de esta Licitación se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de esta Municipio.

                             Las sociedades que hubieran tenido resolución de contratos con cualquier municipio, provincia o con el estado nacional, por sí mismas o a través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas por causas inherentes a las mismas.

                             Los oferentes comprometen además, por la sola presentación, fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestación contenida en su propuesta, a cuyo fin presentarán declaraciones juradas que así lo indiquen. Si durante el proceso de la Licitación se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla,, la Municipalidad deberá separar al oferente rechazando su propuesta y podrá inhabilitarlo para cualquier contratación ulterior hasta un máximo de diez años. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes está facultado para probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la sanción prevista.         

        Deberán acreditar:


a) Antecedentes de obras similares realizadas durante los últimos cinco (5)   años.


b) Referencias bancarias  y  comerciales,  en ambos casos otorgadas por las entidades y comercios que se consignen a tal fin. 

        c) Plan de Trabajos.- 


d) Representante Técnico: El Representante Técnico del  contratista será  un profesional de la ingeniería con  incumbencia, habilitado para este tipo de obra. 


El Representante Técnico firmará  toda tramitación de carácter técnico, y estará  presente en las operaciones  que sean necesarias realizar, firmando las correspondientes  actas.-


Asimismo, se deberán adjuntar datos del profesional  interviniente tales como: Nombre y Apellido, N°. de  Documento  de  Identidad,  Domicilio y N° de Matricula   Profesional.


e) Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar                    la obra, aclarando si son de su  propiedad o en alquiler. En este último caso,  deberá adjuntar una nota compromiso del propietario que alquila dichos equipos por el tiempo que demande la  ejecución de la Obra.

        f) Capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de ejecución en la especialidad Obras Viales, que se deberá acreditar mediante certificado extendido por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia de Córdoba.

        g) Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP dentro del período de su validez ( Resolución General nº 135- 4/5/98).

b) SOBRE PROPUESTA:


Contendrá únicamente la propuesta, la que se hará por duplicado y en la que se indica el precio total cotizado por el item único detallado en el Art. 2°), que se consignará como a consumidor final para el impuesto al valor agregado (I.V.A).-

Art. 7).-
ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la Dirección de Contrataciones, en el día y hora que fije el Departamento Ejecutivo.-

              
En el caso que al realizarse la  apertura del sobre  presentación faltara alguna       documentación  indicada en los puntos I) a VII) precedentes, se rechazará la   presentación, devolviéndose el Sobre Propuesta, dejándose constancia de ello.

Art. 8°).-
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
              
Los proponentes deberán mantener la vigencia de sus  propuestas en todos sus aspectos, por un término no  inferior a los 30 (Treinta) días hábiles para la administración municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitación.

Art. 9°).-
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: Los oferentes tendrán un plazo improrrogable de  tres (3) días hábiles administrativos posteriores a la apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren que existen en las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones  de la Licitación. Para ello el recurrente deberá constituir un depósito de garantía de pesos mil ($1.000.-) por la impugnación de cada propuesta que realice, aunque fueren varias las observaciones referidas a la misma, es decir que se abonará dicho importe por cada propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar las observaciones o impugnaciones totalmente impugnadas, se hará pasible el recurrente de la pérdida del depósito constituido a tales efectos.

                En caso que la observación o impugnación resulte fundada, sea o no procedente, dicho depósito le será devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso por la autoridad competente.

Art. 10.-
DESESTIMACION DE PROPUESTAS:

               
La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las propuestas, si considera que ello  conviene a sus intereses. Ello no dará  derecho a  reclamo alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancias imprevistas que hicieren imposible la ejecución de la obra, que mediante la presente se pretende, ésta quedará sin efecto, debiéndolo declarar así la Administración mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. La sola presentación a esta Licitación Pública, implica su más expresa aceptación y renuncia todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en tal sentido. 

Art. 11°).-
MEJORA DE PRECIOS:

                La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que las mejores ofertas  no se diferencien en más de un 5% (cinco por ciento) unas de otras, considerándolas como equivalentes, pudiendo llamar si lo estima conveniente, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa situación.  Si el o los oferentes no mejoraran su propuesta, se entenderá  que sigue vigente la original.

                 De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procederá al sorteo de las ofertas en presencia de los asistentes al acto, labrándose un Acta en la que constará todo lo procedido.

                 Así mismo, de haberse presentado una sola propuesta , esta Municipalidad, de considerarlo necesario podrá solicitar una mejora en las condiciones antes señaladas. 

Art. 12°).-
ADJUDICACION:        


                La adjudicación recaerá sobre la Propuesta que haya cumplimentado con la totalidad de las exigencias legales y técnicas contenidas en los pliegos y que resulte la más conveniente a los intereses de la Municipalidad, al solo criterio de ésta.

             
La adjudicación será formalizada por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto.-

Art. 13°).-
FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA 
                 El proponente que resulte adjudicado, será  notificado de ello, y dentro de   los 10 (diez) días  hábiles de  recibida la comunicación deberá  presentarse a firmar el correspondiente contrato, previo depósito de la  garantía de Contrato, por un importe equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 4).- 

Art. 14°).-
PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O CONTRATO:

                El proponente que desistiera de su oferta, durante  el   término de    mantenimiento de la misma, perderá  el depósito de Garantía de Licitación. El proponente  que  resulte adjudicado si no se presentara, dentro del término fijado para la firma del contrato,  será  pasible  de la aplicación de una multa del uno por mil (1 %o)  del monto del contrato por cada día de atraso en   suscribir el mismo. Si la demora en firmar el contrato  excediera el plazo de diez (10) días, quedará  sin efecto el acto de adjudicación, perdiendo el oferente  el depósito de Garantía de Licitación, sin perjuicio de la multa devengada.  

Art. 15°).-
PEDIDO DE ACLARACIONES

 
Las dudas que puedan originarse, deberán ser planteadas por el interesado,  por escrito a la Secretaría  de Infraestructura y Servicios  de la Municipalidad,                solicitando la aclaración que estime necesaria, la que   podrá  hacerse hasta cinco (5) días hábiles antes de la  fecha de apertura de la Licitación.   Mediante Circular,  y con dos (2) días   hábiles como mínimo con  antelación a la fecha mencionada, se notificarán las aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos.-

Art. 16).-
SISTEMA DE CONTRATACION: Será  por el sistema de Precios Unitarios y unidad de medida y comprende todo lo necesario  para  una  correcta  ejecución  y   terminación de los trabajos enunciados en el Art. 2°).

Se entiende que el precio cotizado por el item  es con el  concepto de obra       terminada.

Art. 17°).-
PLAN DE TRABAJOS:

               
Dentro de los 5 (cinco) días corridos de la firma del contrato, la Contratista deberá presentar el Plan de trabajos.-


Si el plan no fuera aceptado, el  contratista  deberá hacer una nueva   presentación dentro de los  cinco  (5) días siguientes a la observación formulada.


La demora en la aprobación del nuevo Plan, no  eximirá   al contratista de dar cumplimiento a  los  plazos  contractuales. En caso  de  producirse  modificaciones  se presentará  un Plan de Trabajos por la obra faltante.

 Art 18°).-
FORMA DE PAGO:

                Se realizará un único certificado de obra a la finalización de la totalidad de los  trabajos, ejecutados conforme a la documentación técnica.                                                                                        

Los pagos se harán a través de la Dirección de Contrataciones, dentro de los quince (15) días hábiles de la  fecha de la factura conformada por la  Secretaría  de Infraestructura  Servicios  de la Municipalidad.

Art. 19°).-
FONDO DE REPARO;

   
De cada una de las certificaciones  de  la  obra,  se retendrá  el cinco por ciento (5%)  a  los  efectos  de   constituir el Fondo de Reparo, el que será   restituido  al  contratista al  llevarse  a  cabo  la Recepción Definitiva.

Esta retención podrá  ser sustituida por Fianza  Bancaria o Seguro de Caución,  que  el  contratista  deberá   presentar a tal fin.

Art. 20°).-
PLAZO DE GARANTIA:
  
El plazo de Garantía durante el cual  el  contratista es responsable de la conservación de las obras,  y  de  las reparaciones requeridas por defectos  provenientes de mala calidad, o ejecución deficiente  de  los  trabajos, es  de  ciento ochenta   (180)  días calendario, a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.  

Art. 21°).-
RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:
  
La Recepción Provisoria se realizará  una  vez  finalizada la totalidad de los trabajos contratados,  en  un  todo de acuerdo  con  los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas, y la Recepción Definitiva  se  formalizará  al     cumplirse el  plazo  de  Garantía  establecido  en  el articulo  precedente,  previa  comprobación  del  buen  estado de las obras, labrándose el  Acta  de   Recepción Definitiva.

Al realizarse la Recepción Provisoria de la  Obra,  la Municipalidad procederá  a la devolución  del  Depósito de Garantía de Contrato.

Art 22°).-
AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:
             
La  Municipalidad se reserva el derecho de  aumentar  o  disminuir  hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad correspondiente  al item único  en  las  mismas condiciones y  precios  establecidos  en  el  contrato   original.

             
El contratista solo podrá  exigir el pago de  adicionales de obra que hayan sido debidamente ordenados  y  aprobados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios de la Municipalidad.

Art. 23°).-
 RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS                              

                El  contratista no podrá  aducir ignorancia de los  trámites en la realización de las obras y responderá por cualquier defecto de construcción, en un todo de acuerdo a las disposiciones respectivas del Código Civil. Tampoco tendrá derecho a reclamar aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omisión de su parte.       

´             El contratista será  responsable de las consecuencias que se puedan  derivar  de  la  realización  de  trabajos  basados en proyectos con claras  deficiencias  o errores, que no denuncie previamente por escrito  al  funcionario competente antes de iniciar esos trabajos. El contratista será  responsable y no tendrá derecho a pedir indemnización alguna en los  casos  de  pérdida, averías o perjuicio de la obra, debido  a  su  culpa, respondiendo la  administración  en  los  casos fortuitos o de fuerza mayor.

          
A los fines  precedentemente  señalados  se  considera   caso fortuito o de fuerza mayor los siguientes:

a)
las situaciones creadas por actos de la  administración pública, no previstos en los pliegos  de la Licitación.

b)
los acontecimientos de origen natural,  extraordinarios y de características tales que no hubieran podido  preveerse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

     
El contratista está  obligado  a  denunciar  todo  caso   fortuito o de fuerza mayor dentro de  los  cinco  (5)   días de producido, pasado el cual no tendrá  derecho a ninguna reclamación.-

Art. 24°).- PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo de ejecución de la obra es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario, y se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo, la cual se suscribirá en un plazo máximo de 10 (diez) días, desde  la firma del contrato.

                Toda demora en la  terminación  de  los  trabajos  en relación al  plazo estipulado, que no  obedezca  a  caso fortuito o de  fuerza  mayor,  dará   lugar  a  la  aplicación de multas o sanciones que  estén   graduadas   en este Pliego.             

Art. 25°).-
CARTEL DE OBRA:

               
El contratista deberá  colocar en la obra,  dentro  de   los cinco (5) días contados a partir de la fecha  de   iniciación de los  trabajos, un cartel de  acuerdo a las instrucciones de la Inspección.

Art. 26°).-
PRECAUCIONES - SEÑALIZACION:
                El contratista deberá  colocar carteles y balizas de peligro, y tomará  las  medidas   de precaución necesarias a fin de evitar durante la ejecución de los trabajos accidentes que provoquen daños a terceros y a propiedades.

.        Si  no  obstante ello,  ocurriere algún accidente o se produjere cualquier daño o         perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el  contratista  deberá   proceder  de  inmediato a reparar el daño o  indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningún tipo de responsabilidad a la Municipalidad.          

Art. 27°).-
JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:

               
El contratista debe mantener al día el pago del personal que emplee en la obra, y              sólo hará aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

               
Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y seguridad en el trabajo, incluyendo la contratación de los seguros del personal y los seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros. 


El Contratista deberá acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de los seguros contratados.-

               
Toda infracción a las disposiciones del párrafo anterior, podrá considerarse según la importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato.

               
Aun cuando la disciplina del  trabajo  corresponde  al  contratista, la Inspección podrá   ordenar  a  éste  el  retiro de la obra de todo personal que por  su  incapacidad, mala  fe,  mala  conducta,  o cualquier otra falta perjudique  la correcta marcha de los trabajos.

Art. 28°).-
SEGURO DEL PERSONAL:                                                                                         

               
Conjuntamente con la suscripción del Acta de  Replanteo el Contratista deberá presentar una certificación otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T), en la que se detalle la nómina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicación  de nombre y apellido y número de C.U.I.L de los mismos.

               
El seguro obrero contratado con la A.R.T cubrirá los riesgos de trabajo hasta la recepción Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la Municipalidad de San Francisco y además contendrá una cláusula de no  repetición de acciones legales contra el Municipio, por parte de la A.R.T.-

 Art. 29°).-
INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

                El contratista y su personal deberán  cumplir  estrictamente las disposiciones,  ordenanzas  y  reglamentos  policiales vigentes.  Será  por cuenta del contratista el  pago de las multas que correspondan por cualquier infracción a dichas  disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 30°).-
PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

                El contratista o su representante autorizado tiene  la obligación de   permanecer    en las  obras  durante   las horas de trabajo para  recibir,  atender  y  hacer ejecutar las instrucciones,  observaciones  u  órdenes  que imparta la Inspección.

Art. 31°).-
INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

                La documentación integrante del Concurso de Precios se considera  como  suficiente   para        determinar  las  características  de  la    obra.  Cualquier deficiencia o error  comprobado  en  el  proyecto o modificación que se desee  realizar en  el mismo, deberá  comunicarse por escrito a la  Secretaría de Infraestructura y Servicios  antes de  iniciarse  los  trabajos.

                El  contratista  es  responsable   de   la   correcta   interpretación de los pliegos    para la realización de la  obra  y  responderá   por  los   defectos   que   puedan producirse durante la ejecución o conservación  de  la   misma, hasta la Recepción Definitiva.

Art. 32°).-
VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS   RECHAZADOS:

               
Cuando fueran  sospechados  vicios ocultos, la  Municipalidad  podrá   ordenar  las   demoliciones   necesarias   para    cerciorarse    del fundamento de sus sospechas y, si los defectos  fueran  comprobados,  todos  los  gastos  originados  por  tal motivo estarán a cargo del contratista, caso contrario serán abonados por la Municipalidad.

               
Si los vicios se manifestaran en  el  transcurso  del plazo de garantía, el  contratista  deberá   reparar  o rehacer las obras defectuosas en el plazo  que  señale la  Municipalidad. Transcurrido   ese   plazo,   dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad  con cargo al Contratista.

Art. 33°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:
                El contratista deberá  proveer a la Inspección de  dos (2) registros por  duplicado,  que  se  destinarán  al  asiento de las órdenes de servicio y notas  de  pedido que se originen durante la construcción.  Si  el  contratista no diera cumplimiento a una  orden  de  servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hará  pasible a  la multa establecida en el  Art.  34),  Inc.  d),  del presente.

Art. 34°).-
MULTAS:

a)
Mora en la firma del contrato:   Según el Art. 14°) del presente Pliego.  

b)
Mora en la iniciación de los trabajos:  Por cada día  de  demora  en  la  iniciación  de  los  trabajos, se aplicará  una multa equivalente  al  1 %o (uno por mil) del monto del contrato.

c)
Mora en la terminación de los trabajos:   Si  el  contratista  no  diera   total   y   correcta   terminación de todos los trabajos  contratados  dentro del plazo estipulado para la realización  de  los  mismos, incurrirá  en una multa del 1%o (uno por mil)  del monto de  contrato  por  cada  día  de atraso, haciéndose además  responsable por los  perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

 d)
Faltas e infracciones:  Si el contratista cometiera  faltas e    infracciones  a  este

Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la  Municipalidad, o transgrediera disposiciones  de  bien    público y general, se hará  pasible de multas de  hasta  el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, según la importancia de la infracción, siempre que no se  trate de casos explícitamente contemplados en  otros  artículos. Estas  multas podrán ser reiteradas hasta el  cese  de la infracción. En caso de persistencia por parte del contratista, podrá  llegarse  hasta  la  rescisión  del contrato.-                                                                                                 

  e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera cumplimiento del  Plan  de  Trabajos por causas a él imputables, se hará  pasible a una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra que dejara de  ejecutar  en  el mes.-

Art.35 °).-
RESCISION DE CONTRATO:

El contrato podrá  rescindirse por cualquiera  de  las causas y en orden a  los procedimientos determinados  en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614. Producida  la  rescisión  por  causas  imputables  al  contratista, la Municipalidad tendrá  derecho a la toma  de posesión de los materiales y/o trabajos  ejecutados  en el estado en que se hallen y mandará adquirir  los faltantes o finalizar las obras en las condiciones que   más estime necesarias, haciendo recaer  sobre  el  contratista las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables  al  contratista, de acuerdo a la Ley     Provincial de Obras  Públicas,  el mismo tendrá  derecho a solicitar de  la  Municipalidad  la solución de los problemas  que  impiden  la  marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solución a lo planteado, podrá reclamar la rescisión del contrato.

Art  36°).- DIRECCION TECNICA:

               
La Dirección Técnica de la obra correrá por cuenta del contratista, estando al frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.-       

Art. 37°).-
LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:

           
Para todos los aspectos no contemplados en el  presente Pliego, rige la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614.-

Art. 38°).-
SUBCONTRATISTA:

                El contratista no podrá  subcontratar trabajos sin  la autorización de la Municipalidad. Ningún  subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servirá   para  eximir al contratista de las obligaciones que le imponen  los documentos contractuales y en particular de todas  las responsabilidades por la  correcta  ejecución  de  los trabajos.-       

Art. 39°).-
JURISDICCION:

Toda cuestión Judicial o Administrativa que se origine  en la presente  Licitación  Pública o en la ejecución  del contrato correspondiente, será  sometida por las   partes  a los  Tribunales  Ordinarios  con  asiento en  esta ciudad,  renunciando a todo fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda cuestión judicial o contencioso administrativa.

Art. 40°).-
PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:

   
Precio del ejemplar: $ 200.-  Sellado Municipal: $ 975.-.

Art. 41°).-
PRESUPUESTO OFICIAL:  

    
El presupuesto oficial de la obra asciende a $ 316.137,44.- ( pesos trescientos dieciseis mil ciento treinta y siete con cuarenta y cuatro centavos).

OBRA: BACHEO Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE PAVIMENTO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
PRESUPUESTO

	ITEM
	DESIGNACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	Demolición y reconstrucción de hormigón simple espesor 0,15 m.
	m2
	613.-
	$ 329.-
	$ 201.677.-


SON: Pesos Doscientos un mil seiscientos setenta y siete.-
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la construcción de Calzadas y Ensanches de hormigón simple 

1.    DESCRIPCION: 

La calzada de hormigón de cemento portland se construirá en una sola capa, sobre la sub-rasante previamente preparada, de acuerdo a los perfiles y espesores indicados en los planos y de manera de obtener ​una estructura correctamente terminada y que tenga la resistencia espe​cificada.-

2.   COMPOSICION DEL HORMIGÓN:

El Contratista determinará la cantidad en que deben intervenir los diversos materiales en la composición del hormigón, de manera de obtener la resistencia especificada, utilizando la cantidad de agua mínima  necesaria para lograr una trabajabilidad adecuada. A este efecto antes de iniciar la obra el Contratista presentará a la Municipalidad, un proyecto de dosaje, acompañado de una muestra de los materiales que se compromete a usar en la obra. Una vez aprobado el dosaje por la Inspección, el hormigón se elaborará ajustándose a esas proporciones, y los materiales empleados responderán a las características de las muestras presentadas. Si durante el curso de la obra el Contratista desea modificar la procedencia y características  de los materiales, deberá someter a consideración de la Municipalidad el nuevo proyecto de dosaje antes de empezar a emplearlo. En todos los casos los dosajes deberán ajustarse a las si​guientes condiciones:

1°)
La  cantidad  mínima de cemento se  fijará en el Pliego Particular de  Especificaciones Técnicas, pero en ningún caso será inferior a 350 Kg. de cemento por metro cúbico de hormigón.  

2°)
La "relación  de  mortero” definida  por la razón “volumen absoluto de mortero: volumen de   vacíos del agregado grueso" estará comprendida entre 1:4 y 1:6

3°)
La relación en peso: arena/agregado grueso + arena, no podrá ser superior a 0,40.                               

4°)
La  cantidad   de   agua   empleada,  teniendo  en  cuenta  el  contenido  de  humedad  de   los agregados,   será   tal   que   en   el   ensayo   de   asentamiento   del   hormigón   de valores comprendidos entre 3 y 5 cm.

El Contratista deberá realizar, o hacer realizar a su exclusivo cargo los ensayos a la  compresión y flexión, estipulados en el presente Pliego y en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas.

3.      MATERIALES:

3.1    GENERALIDADES:

El  Contratista es responsable de la calidad de los materiales que  emplee en la obra.  Cuando  la Inspección lo crea necesario comprobará, que los materiales en uso reúnan las condiciones de calidad  exigidas o aprobadas.  La Inspección tendrá amplias facilidades para  ensayarlos,  en   cualquier   momento   y   lugar,   durante   la   recepción  y utilización de los materiales.

La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas, facultan a la Inspección a rechazar los materiales cuestionados y  a ordenar al Contratista el inmediato retiro del obrador de la totalidad de dichos materiales.

A los fines establecidos, el Contratista facilitará por todos los medios a su alcance el acceso de la Inspección a sus depósitos y obrador, así como la provisión y envío de las muestras necesarias al Laboratorio o donde la Inspección lo indique.                                                                                        

​En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podrá hacerlo, previa a​probación de la Inspección la que determinará, a su vez, si las condiciones de los nuevos materiales, conforman las exigencias requeridas. 

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran inadecuados por cualquier causa, serán retirados de la obra.

En caso de que para un  material  se hubiese omitido alguna especificación , queda sobreentendido que deberá cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones correspondientes de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de  Córdoba​.

3.2.     CEMENTO PORTLAND:

3.2.1.    Calidad:

El cemento  portland será de marca aprobada y deberá satisfacer las especificaciones establecidas por el Decreto del P.E. de la Nación del 27 de Abril de 1931, aprobatorio del “Pliego de Condiciones para la aprobación y recibo de cemento portland destina​do a obras nacionales”  y deberá dar resultados satisfactorios en los ensayos de morteros y hormigones a que se someterá en el Laboratorio Central de la Dirección Provincial de Vialidad de Córdoba,  o el que se proponga y apruebe a tal efecto, a fin de comprobar que en obra se podrán conseguir las resistencias  establecidas en las especificaciones. -

3.2.2.     Almacenamiento de cemento:      

El cemento portland deberá almacenarse bajo cubierta bien protegido de la humedad e intemperie, en un depósito que reúna condiciones para ello. Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso adecuado y los lados de las pilas deberán estar separados 0,30 m por lo menos, de las paredes del depósito.

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el Contratista realizará el acopio apilando las bolsas en forma separada para cada marca.

El apilado se realizará en forma tal que sea factible el acceso para inspeccionar e identificar los distintos cementos almacenados. 

Cuando se utilice cemento a granel, el mismo deberá almacenarse en silos adecuados que aseguren la protección del material.

3.2.3.   Calidad del Cemento en el momento de usarlo:

Para que se le permita emplear una partida de cemento, el Contratista deberá probar que ha estado estacionado un plazo mínimo de un mes.

De las diversas partidas de cemento se enviarán muestras al Laboratorio Central, para someterlas a ensayos standard del hormi​gón a compresión y flexión, debiendo obtenerse las resistencias establecidas en estas  especificaciones.

La calidad del cemento se comprobará en el momento de usarlo. No se permitirá el uso de cemento que haya fraguado parcialmente o si tiene terrones. El cemento que haya estado almacenado deberá ensayarse antes de usarlo en la obra y si se comprobara un deterioro evidente y perjudicial será rechazado y todos los gastos resultantes de éste será por cuenta exclusiva del Contratista. Si el ensayo demostrara una pequeña alteración en la calidad del cemento, respecto al ensayo de la muestra original, se lo podrá usar con la autorización escrita de la Inspección y si es necesario embolsarlo y mezclarlo, correrán por cuenta exclusiva del Contratista los gastos consiguientes.

Cuando se trate de cemento ensilado, el mismo se empleará en las cantidades exactamente requeridas para cada pastón, mediante un sistema de dosi​ficación adecuado No se permitirá el rein​tegro al silo del material excedente que por cualquier circunstancia se haya retirado del mismo y no haya sido utilizado.

3.3.      AGUA:

3.3.1.   Calidad:

El agua a emplear en el hormigón deberá ser obtenida de la red de suministro de agua potable, y no contendrá impurezas que superen  los siguientes límites:  

Acidez o alcalinidad en términos de:

Carbonato de calcio......................................... 0,5 %

Total de sólidos orgánicos...............................  0,5 %
Total de sólidos inorgánicos............................  0,5%

Las aguas de dudosa  calidad serán controladas de acuerdo con el método de llevar a cabo ensayos de flexión con hormigones elaborados utilizando agregados comunes, y las  resistencias de las probetas ensayadas no será menor del 90 % de aquellas similares hechas con agua aprobada.

Cualquier cambio apreciable en el tiempo de asentamiento o reducción de la resistencia del hormigón, se​rá suficiente causa para el rechazo.       

​Cualquier clase de agua, para poder ser empleada en la elaboración del hormigón deberá contar con la aprobación de la Inspección, pudiendo autorizar su empleo provisorio mediante  el  ensayo  recién  enunciado.

3.4.      AGREGADO FINO:

3.4.1.   Origen, naturaleza y características:
Será arena silícea, natural, de granos limpios, duros, resistentes, durables y sin película adherida alguna, libre de cantidades per​judiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, margas, arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia deleznable.

3.4.2.   Sustancias perjudiciales:

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excederá de los valores que se consignan seguidamente:

    Sustancias removidas por decantación............................................  1,00 % 

    Carbón............................................................................................  0,20 %

    Terrones de arcillas.......................................................................... 0,25 % 

    Álcalis, mica, arcilla, esquitosa, granos con partículas adheridas,

    partículas blandas o laminares........................................................ 2,00 % 

Toda la arena que sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgánicas, produzcan un color más oscuro que el standard será rechazado salvo que satisfaga las resistencias específicas para el mortero 1:3.

3.4.3.   Granulometría:

La arena será bien graduada y debe cumplir las siguientes  condiciones granulométricas cuando sea ensayada por cribas de aber​turas cuadradas y tamices de laboratorio:

3/8”.................... pasa.............................   100 %

N° 4...................    “  .............................   90 -100 %

N° 8...................    “  .............................   65 - 95 %

N° 16.................    “  .............................   45 - 85 %

N° 30.................    “  .............................   25 - 60 %

N° 50.................    “  .............................     5 - 30 %

N° 100...............    “  .............................     0 - 8 %

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501.                  El Contratista utilizará un agregado obtenido directamente o por mezclas de otros cuya gradación, durante toda la ejecución de los trabajos, sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes, extremos o límites de granulometría especificados.- A tal efecto el Contratista propondrá una gradación que utilizará en el curso de los trabajos.

3.4.4.   Resistencia del mortero:

El  mortero  ejecutado con el agregado fino  tendrá  a  los 7 y 28 días resistencias  a  la tracción y compresión no menores que la del mortero elaborado con el mismo cemento y arena standard del laboratorio.

3.5.      AGREGADO GRUESO:

3.5.1.   Origen, naturaleza y características:                                                                               

El agregado grueso será piedra granítica triturada compuesta de partículas duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas alargadas, libre de partículas o capas adheridas y no deberá contener sustancias perjudiciales en cantidades apreciables. 

Deberá cumplir los siguientes requisitos:

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excede​rá de los siguientes valores:            Fragmentos blandos....................................................  5,00 %

Carbón........................................................................  0,50 %

Terrones de arcilla......................................................   0,25 %

Material que pasa por el tamiz N° 200.........................  1,00 %

Lajas (partículas de largo mayor que 5 veces su espesor)  15,00 %

El agregado grueso responderá, en general a las siguientes exigencias en lo que a sus características petrográficas se refiere:

a)
Durabilidad con sulfato de sodio:

       La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excederá el doce por ciento (12%)

b)
Absorción de agua (24 horas):

      No excederá el dos por ciento (2%) en peso.​

c)
Resistencia al desgaste:

En el ensayo de desgaste en la máquina de Los Ángeles admitirá una                                                                                                     pérdida máxima del cuarenta por ciento (40 %).

3.5.2.  Granulometría:

El agregado grueso debe ser bien graduado y cumplirá una de las granulometrías siguientes:

	Tamaño nominal

mm
	Porcentajes en peso, acumulados, que pasan por los tamices

IRAM de mallas cuadradas
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 mm
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La Inspección podrá exigir que el agregado grueso que responda a esta granulometría se obtenga por mezcla en obra de dos o más agregados de distintas  granulometrías, en cuyo caso se procederá a sus acopios y mezclas como se indica en 3.5.4. 

3.5.3.  Presencia de piedra en forma de laja:

La determinación del contenido de lajas o partículas alargadas se realizará sobre una muestra representativa del siguiente peso mínimo:                                                         

      Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2”................  10 Kg.

      Para tamaños máximos menores de 1 “...................................    5 Kg.

De la muestra representativa de peso P se separarán mediante selección visual y operación manual todas aquellas partículas cuya mayor dimensión exceda cinco (5) veces el espesor medio respectivo, luego se las pesará (P1). ​El contenido de lajas se calculará en por ciento del peso de la muestra primitiva mediante la expresión:

                                                           % de lajas = Pl/P.100

El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de 1a exigencia requerida, será el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas del mismo material.

3.5.4.  Acopios:

El  agregado grueso proveniente de fuentes distintas no será acopiado en la misma pila, ni usado alternadamente , o mezclado, sin autorización previa y escrita de la Inspección.

Igualmente cuando se acopie agregado grueso que responda a distintas clasificaciones granulométricas, el mismo se almacenará en pilas separadas, y su mezcla a los fines de cumplimentar la granulometría exigida en 3.5.2. se hará en el momento de elaborar el hormigón, en las proporciones  adecuadas para lograr el cumplimiento del requisito señalado. 

4 .       H0RMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND:

4.1.      DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES:

El hormigón de cemento portland está constituido por una mezcla homogénea de ce​mento portland, agregado grueso, agregado fino y agua.  La mezcla será de calidad uniforme y su transporte, colocación, compactación y curado se realizará de tal manera, que el pavimento resulte compacto, de textura uniforme, resistente y durable, y que cumpla en un todo con los requisitos de estas especificaciones . En consecuencia y de acuerdo a lo anteriormente expresado, el hormigón endurecido estará libre de vacíos originados por la segregación de los materiales, por defectuosa colocación o por insuficiente compactación.

En general, estará libre de todo defecto que facilite la destrucción de la calzada por 

acción de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquélla se halle sometida durante su uso. Las losas o partes de ellas que resultaren defectuosas, como así mismo aquéllas que no cumplan los requisitos establecidos en los Pliegos, serán destruídas y reemplazadas por el Contratista a indicación de la Inspección, sin derecho a obtener compensación alguna.

4.2.      CALIDAD DEL HORMIGÓN:

Los hormigones que se coloquen en obra tendrán las siguientes características:

4.2.1    Resistencia cilíndrica de rotura a compresión:

La resistencia de rotura del hormigón, determinada en las  condiciones que se especifican en 7.4, será la que se exija en el Pliego Particular de  Especificaciones Técnicas.
4.2.2.
   Consistencia y trabajabilidad de las mezclas:       

La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de Abrams. ​El asentamiento de las mezclas estará comprendido dentro de los siguientes limites:

 1°) De  6 a  8 cm  cuando  se  trate  de  mezclas  que  deban  compactarse    

      mediante procedimiento manual.   

 2°)  De 3  a  5 cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibración   

       mecánica de alta frecuencia.

La Inspección podrá admitir asentamientos menores si el Contratista demuestra que con ellos es posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilice.

El Contratista controlará mediante determinaciones frecuentes el asentamiento del hormigón  elaborado. La consistencia  deberá ser mantenida  dentro de los límites establecidos, a fin de obtener una mezcla uniforme.

4.2.3.   Proporción de agregado fino:

La proporción de agregado fino, respecto al total de agregado (fino + grueso) de la mezcla, será la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo de colocación y compactación especificados. La relación en peso: arena/agregado grueso + arena, no podrá ser superior a 0,40.

4.3.      DOSIFICACION DEL HORMIGON:          

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarios para preparar las mezclas que satisfagan las exigencias especificadas, serán determinadas por el Contratista por medio de los ensayos necesarios para ello.

Con una anticipación mínima de treinta (30) días con respecto a la fecha en que se iniciará la colocación del hormigón, el Contratista solicitará por escrito la aprobación de los materiales que se propone utilizar, a cuyo efecto entregará a la Inspección muestra de los mismos y hará saber, igualmente por escrito, las cantidades en peso, de los materiales que mezclará para preparar el hormigón acompañando los resultados de los ensayos que haya realizado para determinar aquellas cantidades.

El contratista es el único responsable, si el hormigón elaborado con materiales aprobados no satisface las  especificaciones, una vez colocado en obra.

4.4.      ELABORACION DEL HORMIGÓN:                                                                                  

Durante  la elaboración del hormigón el Contratista se ajustará a las indicaciones que se exponen más  adelante, así  como a  toda  otra  exigencia  que sin  estar  taxativamente  enumerada, resulte consecuencia  de la  aplicación de estas especificaciones.

La  hormigonera  no  funcionará  con  una  carga  superior  a  la  indicada como máxima para su fabricante.  

Los materiales  se  mezclarán hasta  que  el  cemento se distribuya  uniformemente y el hormigón adquiera un color uniforme, durante un tiempo de 1 a 1 1/2 minutos contados a partir del ins​tante en que se ha producido la carga completa de los materiales en el tambor de la hormigonera.

La hormigonera funcionará a una velocidad constante comprendida entre 15 y 20 revoluciones del tambor por minuto.

El agua se inyectará automáticamente con los materiales en el tambor de la hormigonera, en la cantidad requerida para lograr la consistencia exigida.

5.         EQUIPO:

5.1   Transporte del hormigón: 

El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, mediante equipo especial y siguiendo alguno de los procedimientos indicados a continuación:

a)
Mezclado en planta central y transporte del hormigón a la obra en camiones agitadores.

b)
Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.                                                                                                                                                                                                   El hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se produzca la segregación de los materiales y en estado plástico y trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua.

5.2.     EQUIPO PARA LA COLOCACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPACTACIÓN Y     

           TERMINACIÓN  SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN: 

5.2.1.  Moldes: 

           a) Laterales:

Los laterales serán metálicos de altura igual al espesor del borde de la losa, rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El dispositivo de unión  entre las secciones sucesivas o unidades será tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de unión. 

Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base, una sección transversal y una resistencia, que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigón al colocarse y el impacto y vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y equipo mecánico de distribución y terminación que pudieran emplearse.

La magnitud mínima de  cada sección o unidad, de los moldes usados en los alineamientos rectos será de tres (3) metros.

En las curvas se emplearán moldes preparados de manera que respondan al radio de aquéllas. 

Los moldes contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Inspección los moldes a utilizar, las que los aprobará siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta especificación.

Los moldes torcidos, averiados, etc. serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo hasta que no hayan sido reparados a satisfacción de la Inspección.

El Contratista deberá tener en obra una longitud total de moldes que permita dejarlos en su sitio por lo menos doce (12) horas después de la colocación del hormigón, o más tiempo si la Inspección lo juzga necesario. 

           b) Para cordones:

Deberán reunir las condiciones de rigidez requeridas en el sub-inciso precedente y sus dimensiones transversales deberán ser tales que respondan estrictamente al perfil de cordones indicados en los planos del proyecto. 

En cuanto a la longitud mínima, cantidad y estado general se ajustarán en un todo a lo prescrito en el sub-inciso a) para moldes laterales, y su vinculación con éstos  se hará de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una única pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere. 

5.2.2.     Equipos para la distribución y compactación:

5.2.2.1.  Dispositivo vibrador:   

El contratista dispondrá para la distribución, enrasado y compactación del hormigón, de máquinas distribuidoras, provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigón colocado. 

El sistema vibratorio podrá ser del tipo masa o interno, o bien del tipo externo, capaz de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto, como mínimo. 

El dispositivo vibrador deberá estar constituido por una o más unidades de manera que la amplitud de la vibración resulte sensiblemente uniforme. 

Cuando se utilicen más de una unidad vibradora, las mismas se ubicarán espaciadas entre sí, siendo su separación no mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración de cada unidad es visiblemente efectiva. 

En el caso en que se utilice una única unidad vibradora del tipo externo, la misma será mantenida sobre la regla enrasadora de manera de trasmitir a ésta, y por su intermedio al hormigón., el efecto de vibración, en forma uniforme en toda la longitud de la regla. 

La utilización de más de una unidad vibradora se permitirá solamente en el caso de que las mismas actúen sincrónicamente. 

Cualquiera sea el tipo de vibración utilizado, el hormigón resultante deberá quedar perfectamente compactado, y no producirá segregación de los materiales componentes de aquél. 

Cuando la regla vibradora no forma parte de la máquina distribuidora la misma estará provista en sus extremos de rueda o patines que permitan su suspensión entre los moldes laterales y su deslizamiento sobre ellos.

El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podrá ser del tipo manual o mecánico y permitirá su avance a una velocidad uniforme.

El Contratista dispondrá de por lo menos un vibrador portátil de inmersión para la compactación del hormigón de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la regla o de unidades vibradoras, independientes.-

Estos vibradores serán capaces de' vibrar con una frecuencia  3.500 impulsos por minuto como mínimo y producir un hormigón perfectamente compactado, sin segregación de los materiales. ​ Su utilización requerirá la aprobación previa de la Inspección.

5.2.2.2.  Pisones de mano:

Se exigirá la presencia en obra y en forma permanente de dos (2) pisones de acuerdo con el siguiente detalle:

a)
Un pisón o regla-pisón cuya cara inferior o base tenga 10cm  de ancho y afecte el perfil de la calzada con un peso mínimo de 20 Kg y de longitud igual al ancho de la calzada o de la faja a hormigonar.  Estará provisto en sus extremos de asas o agarraderas que permitan su utilización.

​
El uso de este pisón será de emergencia para los casos en que durante las operaciones de hormigonado se produjeran desperfectos en los mecanismos vibradores que impidieran momentáneamente su utilización.  

b)
Un pisón recto cuya cara de contacto con el hormigón tenga no menos de 10 cm de ancho, construcción rígida, longitud no menor de 3m y peso comprendido entre 70 y 80 Kg. Este pisón estará provisto de asas en sus extremos de forma y tipo adecuados para su manejo.

Su utilización está prescrita para el apisonado longitudinal del hormigón, cuando hiciera falta y en aquellos sitios, en que como las intersecciones y bocacalles, no puedan ser compactados por la regla vibratoria. 

5.2.3      Equipo para la terminación superficial del pavimento:

5.2.3.1.  Reglas:

El Contratista deberá tener en obra:

a) Una  regla  fratás  con  dos  mangos, de 3,50 m. de longitud y de l5 cm de ancho  para allanar longitudinalmente el hormigón.

b) Dos  (2)  reglas  de  3m. de largo de material no deformable para el contraste, de la superficie del firme.

c) Una  regla  metálica  de exactitud  comprobada  para  el  contraste de  todas  las  reglas  usadas en obra. Tendrá una longitud mínima de 3m y será de una rigidez tal que impida su deformación.

5.2.3.2.  Fratases:

El Contratista dispondrá en obra de no menos de dos (2) fratases destinados al fratasado de la superficie del firme.

Tendrán un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera del pavimento  y la hoja tendrá un largo de 1,00 m por 15 cm de ancho.

5.2.3.3.  Correas:

El  contratista  dispondrá  en  obra  dos  (2)  correas,  provistas de mangos en sus extremos, de un ancho  comprendido  entre  15 y 20 cm  y de un largo de 50 cm mayor que el ancho de la calzada o faja a hormigonar.  ​Serán de goma o lona o una  combinación de  ambas. Las  correas  deberán estar  limpias y  lubricadas  al  iniciar  la  jornada  y  su  desgaste  máximo  admisible será tal que cumpla a satisfacción con el objeto a que se las destina.

​

5.2.3.4.  Terminadora mecánica:

Si el Contratista dispone de una terminadora mecánica, esta suplirá  de acuerdo con su diseño, alguno o todos los  elementos descriptos anteriormente. E1 uso de la terminadora mecánica será permitido por la Inspección. previa revisación y aprobación de la misma.​  

5.2.4.     Utilización de otros equipos:

El Contratista podrá proponer para la colocación, distribución,  compactación y terminación superficial del hormigón, la utilización de otros equipos, que permiten lograr los mismos o mejores resultados que los obtenidos con los equipos convencionales.-

La Inspección previa determinación de la bondad del equipo propuesto, podrá autorizar su utilización.

5.3.        EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION Y SELLADO SE JUNTAS:

5.3.1.     Construcción de juntas:

Las juntas de contracción serán aserradas. A tal efecto el Contratista deberá disponer de no menos de dos (2) sierras a motor que permitan el corte rápido del hormigón, con un sistema adecuado para el control de la profundidad de corte. La profundidad mínima de las juntas aserradas será de 4 cm.

Las juntas de dilatación serán del tipo borde y como material de relleno se utilizará poliestireno expandido de 3cm de espesor.
5.3.2. Sellado de Juntas:

El contratista contará con los siguientes elementos para la ejecución del sellado de juntas:

a)
Una caldera o recipiente transportable para calentar el material asfáltico.

b) Agitadores y cucharones para la remoción y trasvasamiento de la mezcla.

c) Dos o más teteras para la colocación del asfalto en el interior de las juntas.

d) Ganchos para la limpieza previa de las juntas.

e) Motocompresor para limpieza de las juntas con aire comprimido.

5.4. EQUIPO COMPLEMENTARIO:

El equipo precedentemente descripto para la construcción del firme deberá ser complementado con los siguientes elementos:

a) Gálibo destinado a verificar el perfil de la subrasante, formado por una  viga  rígida  deslizable sobre los mo1des laterales y que estará provista de puntas  o  dientes metálicos separados no más de 15 cm. y que permita su ajuste en profundidad.

b)
Dos  o  más  puentes  de  servicio  destinados  a  la  ejecución  de  ta​reas sobre el  hormigón ya colocado.

Estos  puentes  estarán  provistos  en  sus  extremos  de  ruedas  o  patines  que  permitan  el desplazamiento de los mismos sobre los moldes utilizados a manera de rieles.

c)
Tacos de madera u otro materia1, en cantidad suficiente para la construcción de albañales


Estos tacos serán de forma tronco-cónica para permitir la extracción  y su diámetro mínimo será de 10 cm. Antes de su colocación serán perfectamente lubricados. 

d) Herramientas menores como palas, picos, azadones, chapas, baldes, canastos, masas, cucharas, fratases,  regaderas,  etc., en cantidad y estado admisible, de acuerdo con los trabajos a realizar. 

e) Lámina de polietileno, en cantidad suficiente para proteger el hormigón fresco en caso de lluvias.

f)
Cañerías  y  mangas  en  cantidad  suficiente  y  de  tipo  adecuado  para  la  provisión de agua durante el curado.

g)
Señales, balizas, vallas, etc., para  señalizar las zonas de obra y de peligro, así como para clausurar tramos.

h)
Una bomba de achique para la extracción de agua estancada proveniente de lluvias, inundaciones,  afloramientos, roturas de cañería, etc. 

i)
Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos, herramientas, persona1 obrero, materiales sobrantes y recupera​dos.

5.5. PRESENCIA DEL EQUIPO EN OBRA: 

El Contratista podrá presentar en obra los distintos elementos que constituyen su equipo a medida  que los trabajos los vayan requiriendo..

No se permitirá la iniciación o ejecución de los trabajos sin la presencia en obra del equipo indispensable para ello.

6.   PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada aconseje y se ajustarán a éstas especificaciones.

El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma adecuada el trabajo que se le asigne.

6.1. PREPARACION DE LA SUBRASANTE: 

Comprende todas las operaciones necesarias para obtener una superficie de apoyo del pavimento, lisa, compacta y homogénea, que responda a los perfiles y cotas de los planos del proyecto.

En los lugares en donde la sub-rasante presente baches o zonas deficientes, con exceso de humedad, se procederá al retiro del material, sustituyéndolo con otro apto, previamente aprobado por la Inspección.

El Contratista no podrá hormigonar si no tiene preparada por lo menos la sub-rasante de una cuadra.

La compactación será la que exijan las especificaciones respectivas de acuerdo con la calidad de los suelos utilizados sean éstos naturales o mejorados.

El Contratista no podrá iniciar el hormigonado si la sub-rasante no ha sido aprobada previamente por la Inspección, la que habrá constatado el cumplimiento  de todas las exigencias especificadas, así como la densidad y humedad requeridas. 

6.2. COLOCACION DE MOLDES: 

6.2.1. Alineación y niveles de los moldes: 

El Contratista colocará los moldes para la ejecución de la calzada sobre la sub-rasante firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y pendientes indicados para el pavimento.

6.2.2. Firmeza y enclavamiento de los moldes:

Los moldes apoyarán bien en sus bases, serán unidos entre sí de manera rígida y efectiva y su fijación al terreno se realizará mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos.

Se permitirá a los efectos de ajustarlos a los niveles y pendientes que correspondan, la ejecución de rellenos de tierra u otro material bajo sus bases, los que deberán realizarse dándoles la firmeza necesaria para evitar asentamientos.

Las juntas o uniones de los moldes  no  tendrán   diferencias superiores a dos (2) mm tanto en el alineamiento como en la pendiente.

En las curvas el Contratista procurará asegurar al máximo la firmeza de los moldes así como el ajuste al radio correspondiente a las mismas.

6.2.3. Longitud de moldes colocados: 

No se permitirá la iniciación de los trabajos de hormigonado si el Contratista no tiene colocados todos los moldes correspondientes a la longitud de una cuadra.

El Contratista deberá tener en obra la cantidad de moldes necesarios que permitan la permanencia de los colocados, por lo menos doce (12) horas después de hormigonado.

6.2.4.   Limpieza y aceitado de los moldes:     

Los moldes deberán estar bien limpios y una vez colocados y antes de hormigonar, serán perfectamente aceitados.

6.2.5.    Aprobación de la Inspección:                   

El Contratista no hormigonará hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación de moldes.

6.3.       CONSTRUCCION DE LAS LOSAS:                    

6.3.1.    Colocación del hormigón:                      

Sobre la sub-rasante y mientras la misma mantenga sus condiciones de compactación y humedad, se colocará el hormigón inmediatamente de  elaborado, en descargas sucesivas distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o faja a hormigonar y con un espesor tal que al compactarlo resulte el indicado para el firme. El hormigón no presentará segregación de sus materiales componentes y si la hubiera se procederá a su remezclado a pala hasta hacerla desaparecer.

Cuando el hormigón sea elaborado fuera de la obra, durante su descarga será debidamente guiado para evitar su segregación y facilitar su distribución uniforme sobre la sub-rasante.

El hormigón se colocará de manera que se requiera el mínimo de manipuleo y su colocación se llevará a cabo avanzando en la dirección del eje de la calzada y en una única capa tal que una vez compactado resulte del espesor requerido por el proyecto.

El hormigón se colocará firmemente contra los moldes, de manera de lograr un contacto total  con los mismos, compactándolo adecuadamente mediante el vibrador portátil de inmersión y la adición de material en los sitios en que hiciere falta solo se hará mediante el uso de palas.

El hormigón deberá presentar la consistencia requerida de acuer​do con el tipo de compactación, quedando absolutamente prohibida la adición de agua al mismo.


Entre la elaboración del hormigón y su distribución no deberá transcurrir un tiempo mayor de treinta (30) minutos; en caso contrario el Contratista procederá a retirar el hormigón de la obra. 


Igualmente todo pastón que presente signos evidentes de fragüe será desechado y no se permitirá su ablandamiento mediante la adición de agua y cemento.


El hormigón deberá estar libre de sustancias, especialmente suelo. A este fin, los operarios que intervengan en el manipuleo del hormigón y sus posteriores operaciones llevarán calzado adecuado que, permanecerá limpio, libre de tierra u otras sustancias que puedan ser limpiados en los casos que arrastren tales sustancias.


​El Contratista instruirá a su personal en esas prevenciones, la desobediencia del mismo a cumplirla permitirá a le Inspección ordenar su retiro de la obra.


La distribución del hormigón será coordinada con las restantes tareas relativas a la construcción del firme, de manera que todas  se sucedan dentro de los tiempos admisibles y se produzca un avance continuo de todo el conjunto, - No se permitirá la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C. 

6.3.2.   Distribución, enrasado y consolidación:

Inmediatamente  de  colocado  el  hormigón  será distribuido, enrasado y compactado. Para ello se emplearán   los    métodos    mecánicos    especificados    excepto    en   superficies  irregulares  de intersecciones  o  de  bocacalles,  donde  se  permitirá la ejecución manual de dichas operaciones. 

En  caso de interrupciones por roturas  u  otras  emergencias se recurrirá al trabaja manual, con el que la Inspección, considere prudente y sólo mientras duren las reparaciones.

​

6.3.3.1.  Método mecánico con vibración:           

La distribución y enrasado, se ejecutarán de forma tal que una vez realizadas estas  operaciones  y las de terminación especificadas más adelante, la superficie del pavimento presente  la  forma y niveles indicados en los planos y quede libre de depresiones o promontorios localizados.

Los  dispositivos   para  la  distribución,  enrasado  y  vibrado  del hormigón,  deberán   pasar   sobre  el  material   colocado,  tantas  veces  como  sea  necesario  para compactarlo  y  borrar  las  imperfecciones que aparecieran, hasta obtener una superficie de textura uniforme. El  número  mínimo  de  pasadas del dispositivo mecánico será de dos (2), pero, si fuera necesario para asegurar la compacidad y terminación requerida se aumentará el número de ellas.

Durante  l  distribución  y enrase  del  hormigón, permanentemente  se mantendrá, delante  de  la  cuchilla  del dispositivo mecánico y en toda su longitud, una capa de hormigón que tendrá más de 10cm y menos de  25 cm de espesor.

Luego  de  la  primera  pasada  del dispositivo mecánico, se agregará hormigón en los lugares que presenten depresiones y zonas con vacíos debiendo ser enrasado nuevamente el hormigón.

Cualquiera fuera el equipo vibrador utilizado, el hormigón resultante debe quedar perfectamente compactado, sin segregación de sus componentes. 

El uso reiterado del equipo vibrador quedará supeditado a la obtención de resultados  satisfactorios  bajo  las  condiciones  de  trabajo  en  obra.  Si  el  equipo demuestra afectar en forma desfavorable a la obra realizada, deberá ser cambiado por otro adecuado. El hormigón que no resulte accesible al equipo vibrador, será compactado mediante un vibrado mecánico de manejo manual. 

6.3.3.2.    Método manual:            

En  los  casos  previstos  en  estas  especificaciones  en  que se permitiera la compactación manual del  hormigón,  una  vez  enrasado  en  forma  aproximada será apisonado con una regla-pisón. La regla-pisón  avanzará,  combinando  movimientos  longitudinales  y transversales, de manera que en toda la operación siempre queden sus extremos apoyados sobre los moldes. 

Se mantendrá delante de la regla-pisón un pequeño exceso de material.

6.3.3.3.   Control de perfilados y espesores:

El  Contratista  controlará  a  medida  que  adelanten los trabajos el cumplimiento de los perfiles y espesores del proyecto. ​ 

No se admitirán en este control espesores menores que los especificados para lo cual el Contratista procederá a los ajustes respectivos repasando la sub-rasante y eliminando los excedentes de suelos en aquellas zonas en que provoquen una disminución del espesor del firme.

Simultáneamente el Contratista verificará que no se hayan producido asentamientos en los moldes y en caso que ello haya ocurrido, procederá a la reparación inmediata de esa situación.
En los casos en que resultare un mayor espesor de hormigón por existir depresiones o zonas bajas en la sub-rasan​te no se permitirá el relleno de las mismas con suelos sueltos o en capas delgadas.

El  Contratista  no  podrá reclamar adicional por el exceso del hormigón que tenga que colocar en virtud de lo expuesto.
6.3.4.    Terminación y control de la superficie del pavimento: 

Una vez compactado el hormigón, el Contratista procederá a la terminación del mismo, dando a la superficie  del  firme,  características  de  lisura y textura tales que al mismo tiempo que faciliten el rodamiento la hagan antideslizante  y  ajustada en todos los casos, a los perfiles del proyecto que corresponda en cada progresiva del firme.

6.3.5.    Lisura del hormigón​

6.3.5.l.  Alisado longitudinal:

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuará el alisado longitudinal. La  superficie total  de las losas  será  suavemente  alisada  con una regla, que  será pasada en forma paralela al eje longitudinal  por dos obreros instalados en  dos puentes transversales de servicio, mientras el hormigón esté todavía plástico, haciéndole casi "f1otar" sobre la superficie y dándole un movimiento de vaivén al mismo tiempo que se la traslada transversalmente. Los sucesivos avances longitudinales de esta regla se efectuarán en una longitud máxima igual a la mitad del largo de aquélla. 

El Contratista podrá utilizar un equipo mecánico para el alisado longitudinal de la superficie del hormigón, previa aprobación de la Inspección.

6.3.5.2.   Comprobación inicial de la lisura superficial:

Apenas se termine la operación descripta en el apartado anterior, se procederá a confrontar la lisura superficial del afirmado utilizando  una de las reglas especificadas, debidamente controlada con la regla patrón. Dicha  regla se colocará en diversas posiciones paralelas al eje longitudi​nal del afirmado para detectar  irregularidades superficiales, que serán corregidas de inmediato.

6.3.5.3.   Pasaje de la correa:

Cuando  la  superficie  del  hormigón  está  libre  de excesos de humedad y justamente antes de su fragüe  inicial  será  termi​nada  con  la  correa.  Esta  se pasará con movimientos cortos de vaivén, normales al eje longitudinal del afirmado y acompañados de un movimiento de avance.

Las correas  se  limpiarán  después de cada día de traba​jo y  se reemplazarán en cuanto se desgasten.-

6.3.5.4.  Terminación final de la correa:

La terminación final se realizará colocando la correa normalmente al eje del afirmado y haciéndola avanzar  continua​damente  en sentido longitudinal.- Esta operación se realizará sin interrupción en toda la longitud de la losa.​

6.3.5.5.  Comprobación final de la lisura superficial:                 

La lisura superficial del pavimento se controlará con la regla de tres (3) metros de longitud especificada anteriormente, tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.

Para  efectuar esta confrontación,  el  Contratista hará  limpiar perfectamente la superficie del pavimento. La regla se colocará sobre líneas paralelas al eje de la calzada, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección.

No se admitirán depresiones o resaltos superiores a tres (3) mm. 

6.4.        EJECUCION DE LOS CORDONES:           

6.4.1.
      Hormigonado de los cordones:         

El hormigonado de los cordones será realizado simultáneamente con la construcción de la calzada, inmediatamente de concluidas las tareas finales de la misma y con la celeridad necesaria como para asegurar la adherencia  a la de la calzada para constituir  una única estructura.

En general el hormigonado de cordones se producirá dentro de los treinta (30) minutos subsiguientes  al  momento  en  que  se  haya  colocado  el  hormigón de la calzada en ese mismo sector.  La compactación del hormigón de cordones se efectuará mediante el uso de vibradores mecánicos de tipo denominado de inmersión  o  de  eje  flexible,  de  una  frecuencia  de  vibrado  no  inferior  a  3.500

pulsaciones por minuto y cuyo extremo activo pueda ser introducido con   facilidad 

dentro de los moldes.

El retiro de esos moldes tendrá lugar una vez que el hormigón en ellos volcado, se haya endurecido suficientemente  como para impedir su deformación posterior.

A ese efecto el Contratista tendrá la cantidad de moldes necesarios como para impedir demoras en el hormigonado de cordones.

El hormigón de los cordones presentará una vez compactado una estructura densa, sin vacíos y como evidencia de su compasidad, las caras vistas de los cordones no presentarán huecos, que sólo se admitirán en cantidad mínima a juicio de la Inspección, y que el Contratista obturará con mortero de cemento a la mayor brevedad. ​Frente a las propiedades que posean entradas para vehículos y en aquellos casos en que los solicitan los propietarios frentistas, mediante la exhibición del permiso correspondiente, previa conformidad de la inspección, el Contratista construirá el rebaje del cordón en correspondencia con la entrada respectiva.             

Todo cordón curvo llevará un refuerzo consistente en un hierro longitudinal de 8 mm. de diámetro y estribos de igual diámetro colocados cada 30cm. según las características indicadas en los planos de detalles.

​

6.4.2.    Ejecución de albañales:                  

Frente a todas las propiedades frentistas el Contratista efectuará las bocas de albañales en cantidad igual al número de albañales existentes y no menos de uno por cada propiedad.

La ubicación de estos desagües será  la que corresponda a la posición de los albañales  y donde no los hubiera se los situará aproximadamente frente a la entrada a la propiedad, o en el centro de la misma si estuviese baldío o careciera de entrada. 

En ningún caso se situarán a menos de 50 cm de los ex​tremos de rebajes construidos para entrada de rodados y de una junta, cualquiera sea su tipo.               
La ejecución de los albañales se  llevará a cabo mediante la colocación de tacos de forma tronco cónica, perfectamente aceitados, que serán puestos en los cordones.

Sobre dichos tacos el contratista colocará un refuerzo metálico consistente en dos barras de hierro redondas de 8 mm de diámetro, dobladas en forma de "U" con los extremos hacia abajo, de manera que los mismos se introduzcan en el hormigón  de la calzada.         

Estos refuerzos abrazarán la perforación resultante, una vez extraídos los tacos tronco-cónicos. 

En el caso de que hubiera más de un albañal inmediatamente juntos, el refuerzo, abarcará a todo el conjunto.​

Producido el retiro de los moldes metálicos de los cordones, el Contratista procederá a la extracción de los tacos, de los albañales, retocando aquellas perforaciones que no resulten correctamente realizadas​

6.5.        CONSTRUCCION DE JUNTAS:    

6.5.1.     Generalidades:

Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas. 

​Las juntas longitudinales se construirán sobre el eje de la calzada o paralelas a él, las Juntas transversales formarán ángulo recto con ese eje, salvo otras indicaciones de los planos respectivos, ambas serán perpendiculares a la superficie del pavimento. En las juntas, las diferencias de nivel entre las losas adyacentes no será en ningún caso superior a 2 mm.

Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento deben ser rectas, no admitiéndose desviaciones  mayores de 3 cm en 3 m de longitud.

La ubicación de las juntas será la que se indica en los planos, o bien la que surja de aplicar los criterios y especificaciones de este Pliego a las superficies especiales que se pavimenten.

6.5.2.   Juntas transversales de dilatación:

Las Juntas transversales de dilatación se construirán a las distancias que indiquen los planos de proyecto, en general se dispondrán en los comienzos y finales de la cuadra en correspon​dencia con el arranque de las bocacalles, pero en ningún caso su  separación superará los 100 metros. 

El material de relleno será el especificado en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas. Se colocará en su lugar antes de hormigonar y se lo mantendrá perpendicular a la superficie del firme y rígidamente fijo en su posición mediante dispositivos adecuados que se retirarán una vez finalizado el hormigonado.

​L                                                                                                                        

6.5.3.   Juntas de expansión en contacto con estructuras:

Este tipo de juntas se formará o construirá en todos aquellos casos en que la calzada de hormigón debe adosarse a  otra estructura, ya existente, o a construir de naturaleza diferente. 

El espesor, dimensión y características generales  del  relleno  serán similares a los de las juntas de dilatación.

6.
6.5.4.    Juntas transversales de construcción:
Estas juntas sólo se construirán cuando el trabajo se interrumpa por más de treinta (30) minutos, y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia que la separa de cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3 m.
No se permitirá la construcción de losas de largo inferior a 3 m.  Se tratará en lo posible de evitar la ejecución de juntas de construcción dentro de la longitud establecida en los planos para cada losa. Los bordes de estas juntas serán redondeadas. 

​Las juntas de construcción llevarán pasadores de diámetro y cantidad similar a los indicados para las juntas de contracción.

​6.5.5.    Juntas longitudinales:

Las Juntas longitudinales serán de dos tipos:

a) 

Junta simulada: (para calzada de 8,58 m de ancho y menores)

Se ejecutarán de manera similar a la transversales de contracción, del tipo denominado a plano de debilitamiento  y tendrán las formas y dimensiones que indican los planos.

b) 
Junta ensamblada: (para calzadas de ancho superior a 8,58 m)

Para la formación de esta junta el molde lateral en correspondencia con la misma llevará una pieza suplementaria (metálica o de madera) con las formas y dimensiones de la ensambladura. Esta cara será pintada con cemento bituminoso al construirse la faja adyacente. Los bordes de la junta así formada serán redondeados con la herramienta especial. Tanto en esta junta como en la junta simulada se dispondrán pasadores de acuerdo a las indicaciones de los respectivos planos. 

6.5.6.   Juntas de contracción           

Las juntas de contracción  a plano de debilitamiento, tanto transversales  como longitudinales,  serán ejecutadas cortando una ranura en el pavimento, con una sierra a motor. Las juntas transversales se prolongarán en los cordones. El aserrado de las juntas será realizado  con una profundidad mínima de 40 mm. y su ancho será el mínimo compatible con el tipo de sierra utilizada, pero en ningún caso excederá de 6 mm.                  

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlo, el tipo y número de sierras, así como otros requisitos, deberán ser previamente aprobados por la Inspección, a solicitud del Contratista.

En las juntas de contracción se colocarán pasadores de un diámetro y espaciamiento indicado en los respectivos  planos de detalle. 

​

6.5.7.   Distribución de Juntas en intersecciones y  bocacalles:

La  distribución  de  juntas  en  intersecciones  y  bocacalles  la  realizará  el 

Contratista  en forma tal que se ajusten a las indicaciones del proyecto.

Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que intersecciones y bocacalles conforme un trazado fuera de lo normal, el Contratista diseñará una distribución de juntas, que elevará a consideración de la Inspección para su aprobación, la que asentará por escrito su conformidad con el diseño propuesto.

​

6.5.8.   Terminación de juntas:

Antes de su sellado con material asfáltico el Contratista procederá a un repaso general de todas las juntas rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan un correcto funcionamiento de las juntas y verificando que se hayan acentuado los bordes de la forma redondeada que se especifica para todos los tipo de juntas.

6.6. PASADORES – SU COLOCACION:

Se dispondrán en forma tal que resulten perpendiculares a la junta de la cual forman parte y paralelos a la rasante de la calzada.

Previa a la colocación del hormigón, en las juntas de contracción y  de construcción, una mitad del pasador será recubierta con una capa de pintura asfáltica y posteriormente engrasado de modo tal que impida la adherencia entre el hormigón y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas. En las juntas de articulación las barras de unión se colocarán sin recubrimientos, se dispondrán en el medio del espesor de losas y estarán empotrados la mitad de su longitud, en cada uno de las losas adyacentes.

El pintado de los pasadores, precedentemente exigido, será especialmente cuidado por el Contratista, que utilizará para ello material bituminoso de características adecuadas capaz de formar alrededor de la barra de acero una película consistente  que impida su eliminación por compactación del hormigón fresco.

En la colocación de pasadores, se dispondrá de las armaduras subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente e impedir que la posición en que están colocados, sufra la menor desviación durante el moldeo, compactación y vibrado del hormigón de las losas.

6.7.      CURADO DEL HORMIGON:

Una vez retirados los moldes, se procederá a llenar los huecos admitidos en cantidad mínima, que aparezcan en el hormigón que estuvo en contacto con ellos, con un mortero compuesto de una (1) parte de cemento y dos (2) de arena, medidas en peso. A continuación se obturarán y sellarán las juntas, quedando el pavimento en condiciones de ser sometido al curado final mediante cualquiera de los métodos que se señalan a continuación.

a) Inundación: Lograda la estanqueidad de la superficie del firme, mediante pequeñas represas de tierra,  se inundará el mismo con una capa de agua de espesor superior a 5 cm. que se mantendrá diez días como mínimo.                                                                                                     

b) Tierra inundada: Distribuyendo uniformemente una capa de tierra que se mantendrá permanentemente mojada por un plazo no menor de diez días. La tierra mojada cubrirá también los cordones en todas sus caras. 

c)
Con productos químicos: Consiste en la aplicación de emulsiones, sobre el hormigón apenas desaparecida el agua de superficie. La aplicación se realizará mediante pulverizadores y se tendrá especial cuidado para que la película se aplique en forma pareja. y que cubra perfectamente el hormigón. Con este tipo de curado  se elimina el curado inicial.

6.7.1.   Plazo de curado: 

Los  plazos   mínimos   son   los   señalados  en  el  inciso  precedente  cuando  la temperatura ambiente durante el tiempo de curado resulte favorable.

En casos de jornadas extremadamente frías, el período de curado será prolongado en un número igual de días.

6.7.2.   Levantamiento de la tierra de curado: 

Cumplido el plazo exigido para el curado se procederá a levantar la tierra de curado, con elementos que no ocasionen daños al firme recientemente construido.

6.8.       PROTECCION DEL PAVIMENTO:            

6.8.1.    Durante la ejecución:                        

El Contratista tomará las previsiones necesarias para proteger el pavimento mientras se esté construyendo,  como así también la  sub-rasante preparada. 

A tal fin dispondrá de barreras, letreros, obstáculos, balizas, señales, etc. que impidan el tránsito de vehículos y personas en la zona de obra y sobre el firme de construcción reciente.

6.8.2.     Después de la Construcción:                  

Una vez concluidos los trabajos de ejecución del firme y hasta tanto corresponda habilitar el pavimento, el Contratista tendrá colocadas barreras y obstáculos que impidan el tránsito sobre el mismo, al tiempo que ejercerá una vigilancia efectiva para lograr que los medios dispuestos resulten efectivos.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

7.1.  LAS MUESTRAS O TESTIGOS:

7.1.1.    Generalidades:

Las determinaciones en que se fundamentará la  de recepción de los trabajos, se realizarán sobre muestras o testigos extraídos del firme de hormigón, mediante máquinas caladoras especiales.

7.1.2.    Extracción de las muestras:

Las muestras o testigos se extraerán a distancia aproximadamente iguales entre sí y tratando de cubrir el ancho total de la calzada.

Antes de iniciar la extracción de los testigos, la Inspección fijará en un plano, los limites de las zonas y los lugares de extracción.

Una  copia  de  este  plano  se  entregará  al Contratista o su Representante Técnico, quienes presenciarán la extracción conjuntamente con la Inspección.

La máquina, el personal y los elementos necesarios para la extracción de las  muestras, serán provistos por el Contratista. 

La extracción de las muestras se realizará en la oportunidad adecuada de manera que sea factible el ensayo de las mismas a los 28 (veintiocho) días de la fecha en que se realizará el hormigonado. 

Las muestras extraídas se signarán con un nú​mero para su identificación y serán remitidas al Laboratorio donde una vez obtenido el paralelismo de las bases, serán mantenidas en ambiente húmedo hasta el momento de su ensayo.

Las perforaciones resultantes de la extracción de testigos, serán cerradas por el contratista con hormigón de la misma dosificación que la utilizada para construir el firme, pero utilizando cemento portland normal con aceleradores de fragüe o cemento de alta resistencia inicial. Estos trabajos serán por su cuenta exclusiva.

7.1.3.   Forma y dimensiones de los testigos:                                

Los testigos serán de forma cilíndrica y su sección transversal será un circulo de aproximadamente 15 cm de diámetro.

7.1.4.   Cantidad de muestras: 

Se extraerán tres probetas  (dos en la cuadra y una en la bocacalle correspondiente) realizándose sobre la totalidad de las mismas determinaciones especificadas más adelante, para establecer las condiciones de recepción o de rechazo de la zona.

Si una vez realizadas aquellas determinaciones sobre los tres testigos antes mencionados, el Contratista o su Representante Técnico que pueden presenciar los ensayos, consideran que los resultados obtenidos  no son bien representativos del pavimento construido en esa zo​na, podrán solicitar, en forma escrita y en el mismo acto, que se realice la extracción de una cuarta probeta. En esté caso se considera​rá la totalidad de los resultados obtenidos con los cuatro testigos para determinar las condiciones de recepción o rechazo de las zonas.-

Si se omite la anterior solicitud se considerará que el Contratista está conforme con los resultados obtenidos.
7.1.5.    Características de las muestras:

Las muestras para poder ser ensayadas deberán presentar aspecto compacto y sin grietas ni planos de fractura, producidas aparentemente por el equipo de extracción.

Los testigos en tales condiciones, serán desestimados y reemplazados con otros de características aceptables.

7.2.       ESPESORES, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:

7.2.1.    Forma de medir los espesores:
Se determinará el espesor de cada muestra, para lo cual se tomarán cuatro mediciones:  una   sobre el  eje  del  testigo  y  las  otras  tres, según  los  vértices de un triángulo equilátero inscripto en un círculo de 10 cm. de diámetro concéntrico con el eje mencionado. ​El promedio de esas cuatro alturas medidas, será la altura del testigo o sea el espesor individual.

7.2.2.    Espesor medio:

El espesor medio de una zona resultará de promediar las alturas individuales de los testigos que se consideren. para  su recepción.-                                             

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que et + 1 cm., siendo et el espesor teórico, se tomará para el cálculo e = et + 1 cm.
Para  ser  aceptado  el  espesor  medio  no deberá ser menor que el espesor teórico exigido, menos 1 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulta menor que el indicado precedentemente, se considerará que la zona no cumple con la exigencia, por lo que corresponde el rechazo de la misma por falta de espesor. 

El espesor mínimo de los testigos que se extraigan para determinar el espesor medio, no podrá ser inferior al espesor teórico menos 1,5 cm.-

7.3.  RESISTENCIA, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:

7.3.1.   Ensayos -  Modalidad:             

Los testigos extraídos, previamente preparados, serán ensayados a la  compresión para determinar su tensión de rotura.

La resistencia o carga específica se determinará dividiendo la carga de rotura por la sección media del testigo.

Dicha sección media se calculará con un diámetro igual a la media aritmética de tres (3) diámetros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos, a dos (2) cm. de cada una de las bases del mismo.

7.3.2.   Corrección de la resistencia por edad y altura:

El ensayo de compresión se realizará exactamente a los 28 (veintiocho) días de edad del hormigón, salvo que la extracción de los testigos se haya producido por excepción y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipación para practicar el ensayo.

No obstante bajo ningún concepto se ensayarán testigos cuyas edades sean superiores a 50 (cincuenta) días. 

​En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) días, la resistencia obtenida a la edad del ensayo será reducida para obtener la resistencia a los veintiocho (28) días.  A tal efecto se considerarán que entre las edades de veintiocho (28) días y cincuenta (50) días la variación de resistencia es lineal y que la resistencia a la edad de cincuenta (50) días es un 8% (ocho por ciento) superior a la resistencia del mismo testigo a la edad de veintiocho (28) días. 

Los valores obtenidos en el ensayo a la compresión serán corregidos por el factor correspondiente a su esbeltez (relación entre la altura y el diámetro) según la tabla siguiente:

h/d (altura diámetro)                                Factor de corrección

2,00.........................................................1,00

1,75.........................................................0,98

1,50.........................................................0,95

1,25.........................................................0,94

1,10.........................................................0,90

1,00.........................................................0,85

0,75.........................................................0,70

0,50.........................................................0,50            

La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relación, será la que real y efectivamente tenga el testigo, determi​nada como se indica en 7.2.1.                     

Los valores de la carga específica de rotura serán expresados en Kg/cm2.

7.3.3.    Resistencia media:

La resistencia media del tramo o zona resultará de promediar los valores de resistencia, obtenidos mediante el ensayo de los testigos que se consideren para su recepción. 

Para ser aceptada dicha resistencia media (Rm), no deberá ser menor que el 85% (ochenta y cinco por ciento) de la resistencia teórica (Rt) exigida en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas.

​Rm > 0,85% Rt 

La resistencia mínima de los testigos que se extraigan para determinar la resistencia media no podrá ser inferior al 80 % (ochenta por ciento) de la resistencia teórica.  

En el caso de que algún testigo no llene las condiciones mínimas exigidas ( o sea e mín.= et – 1,5 cm y R mín.= 80% de Rt.) la zona correspondiente a su extracción será rechazada; esta zona se determinará de la siguiente forma: se realizarán extracciones suplementarias, a ambos lados del testigo rechazado por no reunir las condiciones mínimas. 

Estas extracciones se realizarán en la línea de dicho testigo y en dirección paralela al eje de la calzada hasta encontrar testigos en que se cumplan los requisitos mínimos.

El primer testigo suplementario se extraerá a un metro, el segundo a cinco metros y el tercero a diez metros del lugar del testigo rechazado. Los sucesivos testigos suplementarios se extraerán a distancia de diez metros del último testigo suplementario extraído. Si el pavimento tiene junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar estará delimitado por esta junta y el borde de la losa que corresponda, a los testigos de rechazo. En caso de no existir junta longitudinal o ésta sea del tipo de ranura simulada el ancho de la zona a rechazar será el de la losa. En cuanto a la longitud de la zona a rechazar estará comprendida por la distancia entre los últimos testigos suplementarios que  no reúnan las condiciones mínimas a ambos lados del testigo de rechazo inicial, en dirección al eje de la calzada.

Si el testigo de rechazo fuera el inicial únicamente, el ancho de la zona a rechazar será el establecido anteriormente y la longitud se tomará a un metro, en dirección del eje de la calzada.

Cuando  la    resistencia  media  (Rm)  resulte  menor  al  85%  de  la  resistencia  teórica  (Rt)  se considerara que la zona no cumple con las exigencias de resistencias por lo que corresponderá el rechazo de la misma.    

7.4.   ZONAS DE ACEPTACION CON Y SIN DESCUENTO Y ZONAS DE RECHAZO:   

7.4.1.   Generalidades:
Cumplidas las condiciones de espesor medio y de resistencia media para establecer la aceptación  de una zona se determinará el número:            

                                       C =  Rm. x em2
que  se  denomina  capacidad  de  carga  de  la  calzada.  El  espesor  medio  se expresará en centímetros y la resistencia media en kilogramos por centímetro cuadrado, resultando la capacidad de carga expresada en kilogramos.

7.4.2.   Aceptación sin descuento:

Si la capacidad de carga de la calzada “C” es igual o mayor que 0,95 Rt (et – 0,3)2, siendo Rt la resistencia exigida en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, y et el espesor fijado en el proyecto, el pavimento será recibido y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese concepto.

7.4.3.  Aceptación con descuento:

Si la capacidad de carga de la calzada “C” estuviera comprendida entre 0,95 Rt (et – 0,3)2  y 0,85 Rt (et – 1,0) 2 , es decir

                       0,95 Rt (et – 0,3)2   > C > 0,85 Rt (et – 1,0) 2

el  pavimento del tramo será aceptado y se aplicará un descuento por cada unidad de superficie del tramo, igual a: 

                                              1 – (Rm.em2/Rt.et2)

7.5.   RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS:

En caso de tramos rechazados será facultativo de la Inspección ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto, cuando a su juicio la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio que se espera del pavimento.

Si en cambio en opinión de la inspección no hay probabilidades de rotura inmediata se permitirá optar al contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensación ni pago por las mismas y con la obligación de realizar la conservación en la forma y plazos que indiquen estas especificaciones, o reconstruirlas en la forma indicada anteriormente.

7.6.   LISURA SUPERFICIAL:

Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada, no obstante las comprobaciones realizadas según.  6.3.5.5. la existencia de resaltos o depresiones que excedan de los límites admisibles (3 mm)  y también en los casos en que se prueba la existencia en las juntas, de desniveles entre las losas adyacentes superiores a 2 mm, límite admisible según 6.5.1., el Contratista procederá a la regularización de la superficie de la zona defectuosa.

Dicha regularización, la logrará  mediante desgaste del resalto en si o de las zonas adyacentes a las depresiones hasta que los desniveles cumplan las tolerancias admisibles. ​Las operaciones de desgaste las realizará el Contratista de manera tal que la superficie resultante no presente características resbaladizas y se ajuste a las exigencias que sobre textura se establece en 6.3.5.

No se permitirá el uso de martillos o herramientas de percusión para la ejecución de esos trabajos.


Todos estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contra​tista quien no recibirá por ellos compensación alguna.

La Inspección se reserva el derecho de ordenar a su exclusi​vo juicio la demolición y reconstrucción de todas aquellas zonas que presenten depresiones superiores a 10 mm (diez milímetros), entendiéndose de que dicha reconstrucción afecta a todas las superficies limitadas entre juntas o entre juntas y borde de pavimento, aunque la depresión que motivó esa decisión solo afecte a parte de las losas.

8.         HABILITACION y CONSERVACION DE LAS OBRAS:

8.1.      HABILITACION DEL FIRME:

8.1.1.   Habilitación al uso público:

a) El pavimento de hormigón podrá librarse a la circulación después de  transcurridos catorce (14) días de su construcción, siempre que los ensayos a flexión efectuados con las probetas correspon​dientes a esa edad den

    resultados superiores a 40 Kg/cm2. En caso contrario se esperará hasta los 28  (veintiocho) días debiendo obtenerse la misma resistencia mínima. 

b) En  casos  especiales,  la  Inspección  podrá  autorizar la apertura al tránsito después de los 10 (diez) días siempre que los ensayos a flexión den  resultados de acuerdo con lo consignado en el párrafo anterior.
8.1.2.   Retiro de vallas y obstáculos:

El Contratista procederá al retiro de todas las barreras, vallas u obstáculos que se hubieran colocado oportunamente como defensas. 

Asimismo procederá al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas.

8.1.3.    Limpieza:

El contratista llevará a cabo la limpieza del pavimento habilitado, mediante barrido y lavado con mangas, de la superficie del firme.

8.1.4.   Reparaciones, deficiencias:

El Contratista verificará la existencia de deficiencias menores y visibles como bordes de juntas, sellado de juntas, etc. y procederá a su reparación inmediata.

8.1.5. Conformidad de la Inspección:

El Contratista recabará la conformidad de la Inspección para habilitar el firme al uso público.

La Inspección prestará la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de todas las exigencias que en orden de ejecución de los trabajos establecen estas especificaciones.

​8.2.     CONSERVACION DE LAS OBRAS:

8.2.1.    Responsabilidad por deficiencia del firme:

El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme, imputables a la calidad de los ma​teriales, procedimientos y métodos por él utilizados y está obli​gado a su reparación durante todo el período de conservación a su cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en este período, son de su exclusiva cuenta, salvo a lo que se refiere al cierre de zanjas para servicios públicos.

En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir oportunamente, filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de caños, etc.), podrá solicitar se lo releve de la responsabilidad acerca del origen de esos daños.

​La Inspección establecerá a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el contratista son  reales  y  determinará,  en  tales  casos  a  quién  corresponde la responsabilidad del daño causado..

8.3.      VARIOS:

8.3.1.   Puntos de nivelación:

Durante la ejecución de las obras el Contratista colocará en cada bocacalle un punto material fijo que sirva de testigo para nivelaciones. Tales puntas deberán tener la cota consignada. 

8.3.2.   Omisión de especificaciones:

La omisión aparente de especificaciones y planos  referentes a detalles, o la omisión aparente de la descripción detallada concerniente a determinados puntos, será considerada en el sentido de que sólo debe prevalecer la mejor práctica general establecida y también que únicamente se utilizarán materiales y mano de obra de primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se hará en base al espíritu que se desprende de lo establecido en el párrafo anterior.


8.3.3.  Empalmes con pavimentos existentes:

En los lugares donde el cordón existente no concuerde con el radio proyectado, se demolerá el mismo hasta una longitud suficiente para construir en su reemplazo un cordón de radio establecido en el proyecto. El costo que demande este trabajo será incluido en el precio unitario de pavimentación.

Cuando en un empalme con pavimentos existentes el ancho de la calzada a construir sea de distinto ancho, se procederá a la identificación respetando la relación 1:10.- 

8.3.4.    Extracción de elementos varios:                    

Las columnas de alumbrado, adoquines, lajas, losetas de pasos peatonales, caños de alcantarillas, y todo otro material que se pueda recuperar según  Inspección, será extraído por el Contratista y entregado en el Depósito Municipal que se indique.​

8.3.5.    Demolición de alcantarillas:

Las alcantari1las que se encuentren en el lugar de ejecución de los trabajos deberán ser demolidas, dejando el terreno 1ibre de escombros o de cualquier otro material de demolición, quedando el mismo de propiedad de la Municipalidad.

8.3.6.     Ensayo de muestras y/o testigos: 

Salvo disposiciones en contrario de la Inspección; todos los ensayos establecidos para el control de los materiales y de la correcta ejecución de los trabajos se realizarán en el Laboratorio Central de la Dirección Provincial de Vialidad de Córdoba, en el de la U.T.N. Facultad San Francisco, o en  el que se proponga y apruebe al efecto.

El embalaje y transporte de las muestras y/o testigos, así como el arancel por la ejecución de los ensayos correrá por cuenta del contratista.










